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EDITAL DE LICITAGCAO

MODALIDADE: CONCORRENCIA N° 003/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 083/2022
TIPO DE LICITACAO: MENOR PRECO GLOBAL

1. PREAMBULO

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA/MT, mediante a Comissdo Permanente de
Licitagdo, designada pela Portaria n° 001/2022, com fundamento na Lei Federal n°
8.666/93, legislacao complementar vigente e condigdes estabelecidas neste edital, torna
publico aos interessados que realizara a licitacdo na modalidade CONCORRENCIA N°
003/2022, mediante as condi¢des estabelecidas no presente instrumento convocatério e
Seus anexos.

DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTACAO E PROPOSTA DE
PRECOS

DATA DE ABERTURA: 22 de NOVEMBRO de 2022.

HORA: As 08:00 horas - entrega dos envelopes / credenciamento. (Horario de MT)
As 08:15 horas - Inicio da Sesséo - Abertura dos envelopes.

LOCAL.: Sala de Licitacdes da Prefeitura Municipal de Itauba — MT.
Av. Tancredo Neves, n° 799 — Bairro Centro — CEP. 78.510-000 — Itauba/MT.

1.2. Os Envelopes referentes aos DOCUMENTOS DE HABILITACAO e as PROPOSTAS
DE PRECOS serao recebidos pelo Presidente da Comissao Permanente de Licitacdo, em
Sessao Publica marcada para o dia, hora e endereco supramencionado.

1.3. A presente licitagao obedecera ao tipo de menor prego global, conforme o inciso | do

paragrafo 1° do artigo 45 e alinea “a” Inciso Il do artigo 10 da Lei n°® 8.666, de 21 de junho
de 1993.

2. OBJETO

2.1. O Objeto da Presente Licitagdo € a Contratagao de Empresa para Execugao da Obra
Fornecimento e Instalagcdo de Sistema de Geragao de Energia Solar Fotovoltaica,
Conectada a Rede, do Tipo On-Grid, para Atender as Necessidades de Consumo da
Prefeitura Municipal de Itauba/MT, Conforme Planilhas Orgcamentarias, Memoriais
Descritivos e Projetos Planta Anexo ao Edital.

2.2. O projeto basico contendo plantas, memoriais descritivos e especificacbes da obra,
encontra-se a disposic¢ao dos interessados para consulta na sede Prefeitura Municipal de
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Itauba/MT, sendo parte integrante deste Edital, o qual servira de base para todo o
procedimento licitatorio.

3. DA VISITA TECNICA - FACULTATIVA

3.1. A visita técnica € FACULTATIVA, podendo as empresas interessadas em participar
desta licitacdo, comparecer a Prefeitura Municipal de Itauba, localizada na Av. Tancredo
Neves, n° 799, Centro, para conhecimento de todas as informagdes e condicdes locais para
o cumprimento das obrigacdes.

3.2. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta podera o licitante
realizar vistoria no local de execugédo dos servigos, acompanhado por representante da
Prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 07 as 11 horas, mediante agendamento prévio a
ser realizado junto ao setor de licitagdes da Prefeitura, por meio de correspondéncia dirigida
ao endereco eletronico licitacao@itauba.mt.gov.br, ou pelos telefones (66) 3561-2800.

3.3. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacédo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para abertura da sessao publica.

3.4. Para a realizagdo da visita técnica, o licitante, ou o seu representante, devera estar
devidamente identificado.

3.5. Ao término da visita técnica sera emitido pela Prefeitura, o Atestado de Visita, conforme
modelo constante do Anexo IX do edital. O documento devera ter a assinatura do
responsavel pela empresa licitante e do responsavel pela Secretaria Municipal de Obras ou
Depto. de engenharia da Prefeitura e ser entregue juntamente com a documentagéao de
habilitagao no envelope n° 01.

3.6. Considera-se de grande relevancia a realizagdo da vistoria visto que propicia ao
proponente 0 exame, a conferéncia e a constatacdo prévia de todos os detalhes e
caracteristicas técnicas do objeto, para que o mesmo tome conhecimento de tudo aquilo
que possa, de alguma forma, influir sobre o custo, preparacéo da proposta e execugao do
objeto.

3.7. A licitante que optar pela nao realizagcdo da Vistoria Técnica devera entregar,
juntamente com a documentagao da habilitagdo técnica no envelope n° 01, Declaragao de
Dispensa de Vistoria, conforme modelo constante no Anexo X deste edital.

3.8. Tendo em vista a visita técnica ser facultativa, a licitante em nenhuma hipotese podera
alegar desconhecimento das condi¢cdes existentes para elaboragdo do orgamento e das
planilhas, bem como para a execugcdo do contrato e cumprimento das obrigacbes
assumidas.
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3.9. As empresas interessadas deverado ter pleno conhecimento dos termos constantes
deste Edital e das condigdes gerais e particulares do objeto da licitagcdo, nao podendo
invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulagado da
proposta e do integral cumprimento do contrato.

4. SUPORTES LEGAIS

4.1. Esta licitacdo tem fundamento legal na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei
Complementar n° 123, de 14/12/2006, Lei Complementar n°® 147/2014, Lei n° 12.440, de 07
de Julho de 2011, e alteragdes subsequentes.

5. RECURSOS ORGAMENTARIOS

5.1. As despesas decorrentes da execugao do objeto a ser licitado, correrdo por conta da
seguinte dotagao orgcamentaria:

RECURSO: CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0602612 — DV: 51 — FINISA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / MUNICIPIO DE ITAUBA/MT

Orgao: 09 — Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo

Unidade: 001 — Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo
Projeto/Atividade: 1072 — Construcdo e Implantagdo de Usina Geradora Fotovoltaica
Elemento de Despesa: 4490.51.00.00.00 — Obras e Instalagdes

6. DAS CONDIGOES PARA PARTICIPAGAO

6.1. Poderao participar deste certame as empresas interessadas, que atenderem a todas
as exigéncias deste edital, seus anexos e que tenham ramo de atividade pertinente ao
objeto licitado.

6.2. Empresa que preste CAUCAO de garantia de participacdo ou de manutengdo da
proposta no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado da
contratagcdo, até o _dia util anterior a data prevista para abertura da licitacao,
observando o horario de encerramento do expediente da Prefeitura Municipal de
Itauba/MT.

6.2.1. A caugao podera ser apresentada em dinheiro, fianga bancaria ou seguro garantia e
devera ser entregue na Tesouraria da PREFEITURA ou enviada no email da licitagdo
(licitacao@itauba.mt.gov.br), onde sera expedido o Recibo da Caugdo (Documento de
Recebimento Extra-Orgamentario), que devera fazer parte da documentagao apresentada
no Envelope n° 01 — Documentos de Habilitacdo.
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6.2.2. Nao sera aceita Caucao apresentada fora do horario e data estabelecidos no item
6.2 acima descrito.

6.2.3. A referida caucgao sera devolvida em até 05 (cinco) dias uteis, no caso da empresa
ser inabilitada ou se desistir de interpor recurso na fase de habilitagdo. As demais
habilitadas permanecerao com as garantias, as quais serao devolvidas dentro do mesmo
prazo apos a fase de classificacdo das propostas.

6.3. Os interessados a participar da presente Concorréncia deverao trazer a documentagao
original ou fotocdpias das mesmas autenticadas por cartorio ou ainda, copias simples que
poderdo ser autenticadas pelo Presidente da Comissado de Licitacdo ou sua Equipe de
Apoio no ato de abertura da documentagao de habilitacdo, devendo estar acompanhadas
dos respectivos originais.

6.3.1. S6 serado aceitas copias legiveis.
6.3.2. Nao serao aceitos documentos com rasuras, especialmente nas datas.

6.3.3. Presidente da Comisséo de Licitagdo reserva-se o direito de solicitar o original de
qualquer documento, sempre que tiver duvida e julgar necessario.

6.4. As validades para os documentos apresentados serdo aquelas constantes de cada
documento ou estabelecidos em lei.

6.5. Nao sera admitida nesta licitagcao a participacéo de empresas:

| - Que se encontrem sob faléncia, concurso de credores, dissolugao ou liquidagao;

Il - Inidbneas ou punidas com suspensao por orgao da Administragdo Publica Direta ou
Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado
na imprensa oficial ou registrado no Cadastro de Fornecedores do Estado, conforme o caso,
pelo érgédo que o praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢éao;

lll - Estrangeiras que ndo funcionem no Pais;

IV - Pessoas Juridicas que inadimpliram contratos ou ordens de fornecimento firmadas junto
a esta Prefeitura;

6.6. A simples apresentagao da proposta comercial corresponde a indicagao, por parte da
licitante, de que inexistem fatos que impecam a sua participacdo na presente licitacao,
eximindo assim a Comissdo Permanente da Licitagdo do disposto no artigo 97 da Lei n°
8.666/93.

6.6.1 Fica a licitante obrigada a informar, sob as penalidades cabiveis, a superveniéncia de
fato impeditivo da habilitacédo, se este ocorrer apés a abertura do certame.
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6.7. A entrega da proposta comercial implica nos seguintes compromissos por parte do
licitante:

6.7.1. Estar ciente das condi¢des da licitagao;

6.7.2. Assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos
apresentados;

6.7.3. Fornecer quaisquer informagdes complementares solicitadas pela Comissdo de
Licitacao;

6.7.4. Manter, durante toda a execug¢ao do eventual contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢cdes para habilitagéo exigidas na licitagao.

7. DA PARTICIPAGAO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

7.1. Poderao participar desta licitagdo pessoas juridicas sob a condi¢ao de Microempresa
e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar n°® 123/2006, em que devera ser comprovada mediante apresentacao de
Declaracéo, nos termos do modelo que consta do ANEXO VII deste Edital, firmada por
representante legal ou pelo contador da empresa, ratificando nédo haver nenhum dos
impedimentos previstos no art. 3°, §4°, da referida lei. A ndo entrega desta declaragao
indicara que a licitante optou por nao utilizar os beneficios previstos na Lei Complementar
n°® 123/2006.

7.1.1. A declaragdo em questao devera ser entregue ao Presidente da CPL e/ou Equipe de
Apoio logo no inicio da sessao de abertura, separadamente dos envelopes (Documentos
de Habilitacdo e Proposta) exigidos nesta licitagdo, pelas empresas que pretenderem se
beneficiar através do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n°
123/2006.

7.1.2. A comprovagao solicitada no item 7.1 também podera ser feita mediante
apresentacdo da CERTIDAO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL, emitida no
exercicio 2022.

7.2. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, as
microempresas e empresas de pequeno porte deverao apresentar toda a documentacéo
exigida para efeito de comprovacédo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrig¢ao.

7.2.1. Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal, sera assegurado
o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério
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da Administracdo Publica, para a regularizagdo da documentagcdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito
de certiddo negativa. Eventual interposicdo de recurso contra a decisdo que declara o
vencedor do certame nao suspendera o prazo supracitado.

7.3. A ndo-regularizagdo da documentagao no prazo previsto no subitem 7.2.1, implicara
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sang¢des previstas no artigo 81 da
Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administragdo convocar para nova
sessao publica os licitantes remanescentes, na ordem de classificagcdo, para contratagao,
ou revogar a licitagao.

7.4. ApoGs classificadas as propostas, sera assegurado as microempresas e empresa de
pequeno porte o direito de preferéncia a contratagao, conforme legislagao pertinente.

7.4.1. Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratagéo para as
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas
situacbes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem
classificada e desde que a melhor oferta inicial nao seja de uma microempresa ou empresa
de pequeno porte.

7.5. Ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

7.5.1. O Presidente da CPL consultara micro ou pequena empresa detentora da proposta
de menor valor, dentre aquelas que estejam na situagao de empate, ou seja, cujo valor seja
igual ou superior em até 10% (dez por cento) em relagdo ao valor apresentado pela
proponente detentora do menor preco, para que manifeste a intengao de apresentar nova
proposta com valor INFERIOR ao valor da melhor oferta apurada.

7.5.1.1. Caso a pequena ou a microempresa manifeste interesse em apresentar nova
proposta sera dado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de preclusao do direito
de preferéncia.

7.5.2. Apresentada nova proposta, nos termos do subitem anterior, o Presidente da CPL
examinara a aceitabilidade desta, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a
respeito.

7.5.2.1. Constatado o atendimento das exigéncias fixadas no Edital, a micro ou pequena
empresa sera declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

7.6. Se a micro ou pequena empresa detentora da proposta de menor valor ndo apresentar
nova proposta de precos e/ou ndo atender as exigéncias de habilitagcdo, o Presidente da
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CPL convocara as pequenas empresas remanescentes que estiverem na situacdo de
empate, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

7.6.1. Caso nao haja micro ou pequena empresa dentro da situagdo de empate ou nao
ocorra a apresentagao de nova proposta de preco, sera adjudicado o objeto do certame ao
licitante originalmente detentor da melhor proposta.

7.7. O disposto supra mencionado somente se aplicara quando a melhor oferta valida nao
tiver sido apresentada por pequena ou microempresa.

7.8. Em caso de igualdade entre duas ou mais propostas o critério de desempate, apds
obedecido o disposto no § 2° do art. 3° da Lei n° 8.666/93, sera o sorteio.

8. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGAO DO EDITAL

8.1. Qualquer cidad&o é parte legitima para impugnar o presente Edital por irregularidade
na aplicagcéo da lei, devendo protocolar o pedido, junto a Comissao de Licitagao, até o 5°
dia util que anteceder a data fixada para a abertura dos involucros de Habilitagdo, conforme
previsto no paragrafo 1°, do artigo 41, da Lei n. 8.666/93.

8.2. As peticbes deverdao ser encaminhas por escrito, mencionando o numero desta
CONCORRENCIA e devidamente instruida contendo assinatura, endereco, razdo social e
telefone para contato, podendo ser entregues sob protocolo no Departamento de Licitagdes
junto a Comissao Permanente de Licitagbes da Prefeitura Municipal de Itauba/MT ou pelo
endereco eletronico licitacao@itauba.mt.gov.br ou ainda por fax através do n° (66) 3561-
2800.

8.3. Decaira do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele
licitante que nao o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos invélucros de
habilitacdo, apontando de forma clara e objetiva as falhas ou irregularidades que entende
viciarem o mesmo. As peticobes deverdao ser protocoladas, devidamente instruidas
(assinatura, endereco, raz&o social e telefone para contato), junto a Comissao de Licitagao
desta Prefeitura.

8.4. Se a impugnacao ao edital for reconhecida e julgada procedente, serao corrigidos os
vicios e, caso a formulagcdo da proposta seja afetada, nova data sera designada para a
realizagao do certame;

8.5. Ocorrendo impugnagdo de carater meramente protelatério, ensejando assim o
retardamento da execugédo do certame, a autoridade competente podera, assegurado o
contraditério e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida na legislagéo vigente.
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8.6. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditorio e a ampla defesa, a
realizacado de qualquer ato do procedimento licitatorio, incorrera em pena de detencao, de
2 (dois) a 3 (trés) anos, e multa, nos termos do artigo 93, da Lei 8.666/93.

9. DO CREDENCIAMENTO

9.1. Para o credenciamento deverdo ser apresentados os seguintes documentos:

A) TRATANDO-SE DE SOCIO PROPRIETARIO:

>

Copia do estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial,
registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigagbes em decorréncia de tal investidura;

Copia da Cédula de Identidade ou outro documento oficial de identificacdo que
contenha foto;

Declaragdo de enquadramento como ME ou EPP (Modelo Anexo VII) ou certiddo
simplificada da junta comercial, emitida no exercicio 2022; (Somente quando a empresa
se enquadra como ME ou EPP);

B) TRATANDO-SE DE PROCURADOR OU REPRESENTANTE:

>

Copia da procuragao por instrumento publico ou particular com firma reconhecida da
assinatura OU Documento de Credenciamento (Modelo Anexo VI), da qual constem
poderes especificos para negociar precos, interpor recursos e desistir de sua
interposicao e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame;

Copia do estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial da
empresa representada, devidamente registrado na Junta Comercial,

Copia da Cédula de ldentidade ou outro documento oficial de identificacdo que
contenha foto do procurador/representante;

Declaragdo de enquadramento como ME ou EPP (Modelo Anexo VII) ou certiddo
simplificada da junta comercial, emitida no exercicio 2022; (Somente quando a empresa
se enquadra como ME ou EPP);

9.1.1. A apresentacao da copia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor na
fase de credenciamento NAO EXIME de ele estar devidamente juntado no envelope de
documentos de habilitagdo, sendo extremamente necessaria a apresentagao também no
envelope n° 02 “Documentos de Habilitacao”.

9.2. Caso haja a substituigdo do representante, devera o novo representante, exibir
documentos probatérios de sua atual condicdo, para que a licitante possa participar das
demais fases do procedimento licitatorio.

9.3. Cada credenciado podera representar apenas uma empresa licitante.
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9.4. A falta ou incorregao dos documentos mencionados nos itens 9.1 letra “a” e “b” ndo
implicara a exclusao da empresa em participar do certame, mas impedira o representante
de manifestar-se nas fases do procedimento licitatério, enquanto ndo suprida a falta ou
sanada a incorregao.

9.5. Na fase de CREDENCIAMENTO, a CPL também verificara o eventual descumprimento
das condi¢des de participacao, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca
a participagado no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

9.5.1. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de
Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

9.5.2. Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unidao —
TCU; (http://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publicallicitantes-
inidoneas);

9.5.3. Cadastro de Empresas Inidbneas e Suspensas — CEIS;
http://lwww.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=
nome&direc ao=asc

9.6. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu socio majoritario, por forgca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as
sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da
qual seja sécio maijoritario.

9.7. O Presidente da CPL podera optar por realizar a verificacdo de eventual
descumprimento das condigdes de participagao, especialmente quanto a existéncia de
sancao que impec¢a a participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a
realizacdo de Consulta Consolidada de Pessoa Juridica no Portal do TCU,;
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/; a qual também abrange os seguintes cadastros:
(Inidéneos - Licitantes Inidoneos, CNIA, CEIS, CNEP).

9.8. Nos casos em que, por falta de internet ou por problemas na pagina de algum dos
SITES acima mencionados, a CPL ficar impossibilitada de realizar a consulta dos cadastros,
sera dado continuidade a licitagdo, podendo a verificagdo da existéncia de sancao, ser
realizadas antes da Adjudicagdo e homologagao do certame, sendo que em ambos os
casos, serdo juntados ao processo licitatério a CERTIDAO NEGATIVA emitidas nos
respectivos sites.
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9.9. Constatada a existéncia de sangdo em alguma das paginas, o Presidente da CPL
reputara o licitante descredenciando-o se constatado na fase de credenciamento e/ou
desclassificando-o no caso que for constatado antes da Adjudicagao do certame.

9.10. A microempresa e empresa de pequeno porte que quiser usufruir dos beneficios
concedidos pela Lei Complementar n° 123/2006 devera apresentar junto com o
credenciamento a:

9.10.1. Certiddo emitida pela Junta Comercial (CERTIDAO SIMPLIFICADA) ou Cartério
competente certificando a situagado da empresa de enquadramento ou reenquadramento de
ME e EPP (IN/DNRC n. 103/2007), ambas deverao ser emitidas no exercicio de 2022.

9.11. O documento de credenciamento, com a apresentacdo da respectiva cédula de
identidade ou documento equivalente com foto, bem como a certiddo da junta comercial ou
do Cartério competente certificando que a empresa se enquadra como ME ou EPP, deverdo
vir FORA DOS ENVELOPES de “DOCUMENTOS DE HABILITACAQ” e “PROPOSTA DE
PRECOS”, sendo apresentados a Comissdo Permanente de Licitacdo quando solicitados.

9.12. Os documentos de credenciamento serao retidos pela Comissao Permanente de
Licitacdo e juntados ao processo licitatorio.

10. RECEBIMENTO E FORMA DE APRESENTAGAO DOS ENVELOPES

10.1. Na data, hora e local indicados no preambulo deste Edital, serdo recebidos os
envelopes contendo os “Documentos de Habilitacdo” e “Proposta de Precos”, dando-se
inicio, nesta mesma sessao, a abertura dos envelopes de “Documentos de Habilitacdo” e
em seguida dos envelopes de “Proposta de Precgos”, observado o disposto nos incisos | e
lll do artigo 43 da Lei n° 8.666/93.

10.2. As proponentes deverao apresentar a Documentacédo e Proposta de Pregcos em 02
(dois) envelopes distintos e separados, opacos, indevassaveis, lacrados e rubricados,
contendo os seguintes dizeres:

10.2.1. O envelope N° 01, da Documentacdo de Habilitacdo devera ser apresentado
fechado, contendo em seu exterior as seguintes informagdes:

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA/MT

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

CONCORRENCIA N° 003/2022

ENVELOPE 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO

DADOS COMPLETOS DA EMPRESA PROPONENTE - RAZAO SOCIAL E N° DO CNPJ
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10.2.2. O envelope N° 02, da Proposta de Preco devera ser apresentado fechado, contendo
em seu exterior as seguintes informagodes:

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA/MT

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

CONCORRENCIA N° 003/2022

ENVELOPE 02 - PROPOSTA DE PRECOS

DADOS COMPLETOS DA EMPRESA PROPONENTE - RAZAO SOCIAL E N° DO CNPJ

10.3. As licitantes deverédo apresentar os documentos estritamente necessarios, evitando
duplicidade e inclusao de documentos supérfluos ou dispensaveis.

10.4. Todos os documentos exigidos deverao estar em plena vigéncia e dentro de seu prazo
de validade.

11. DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

11.1. Os documentos de habilitacdo, que deverao ser inseridos no ENVELOPE N° 01 e
apresentados na sessao publica, sdo os seguintes:

11.2. A licitante devera apresentar a “Declaragdo de Cumprimentos de Requisitos Legais”
(Modelo de Declaragao Anexo VIIl), declarando que:

- Inexiste qualquer fato impeditivo a sua
participacdo e que nao foi declarada inidonea ou
suspensa para contratar com o Poder Publico, e
que se compromete a comunicar fatos contrarios
que porventura vierem a ocorrer apdés o0
encerramento da licitacao;

- Nao possui em seu quadro de pessoal,
empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores
de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho,
salvo na condicdo de aprendiz a partir de 14
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do
artigo 7° da Constituicdo da Republica, inciso V,
artigo 27 da Lei n. 8.666/93.
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- Nao existe em seu quadro de empregados,
servidores publicos exercendo fungdes de
geréncia, administragcdo ou tomada de deciséo.

11.3. DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO JURIDICA (ART. 28), consistira na
apresentacao dos seguintes documentos:

11.3.1. Cdpia da Cédula de Identidade (RG) de TODOS os s6cios da empresa Licitante.

11.3.1.1. Sao considerados documento oficial de identidade as carteiras expedidas pelos
Comandos Militares, pelas Secretarias de Seguranga, pelos Corpos de Bombeiros, pelas
Policias Militares, pelos 6rgédos Fiscalizadores de exercicio profissional (Ordens, e
Conselhos) Carteira de Identidade (RG), Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS),
Carteira de Orgao ou Conselho de Classe (OAB/ CRM/ CRP), Certificado Militar, Carteira
Nacional de Habilitagdo (CNH), Passaporte, Carteiras expedidas por 6rgao publico que por
Lei Federal valem como identidade.

11.3.2. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

11.3.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatério de seus administradores;

11.3.4. Inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagéo
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

11.3.5. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores;

11.3.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais:
Decreto de autorizagdo e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo
orgao competente, quando a atividade o exigir, obedecendo ao Artigo 28 da Lei n° 8.666/93.

11.3.7. Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteracoes
ou da consolidacao respectiva;

11.4. DOCUMENTOS RELATIVOS A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (ART.
29), consistira na apresentagédo dos seguintes documentos:
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11.4.1. Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF), podendo
ser retirada no site www.receita.fazenda.gov.br

11.4.2. Certiddo Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Uniado, (administrados pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional); podendo ser retirada no site www.receita.fazenda.gov.br

11.4.3. Certiddo Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributarios e Nao Tributarios
Estaduais Geridos pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e pela Secretaria de Estado
da Fazenda (SEFAZ), podendo ser retirada no site www.sefaz.mt.qov.br (Para Empresa
com Domicilio no Estado de Mato Grosso); ou expedida pela pelo Site da SEFAZ ou
Agéncia Fazendaria da Secretaria de Estado de Fazenda do respectivo domicilio tributario
(Para Empresa com Domicilio em Outro Estado);

11.4.4. Certidao de Regularidade com Tributos Municipais da Sede do Proponente;

11.4.5. Certiddo de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);
podendo ser retirada no site www.caixa.gov.br

11.4.6. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexisténcia
de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho; podendo ser retirada no site
www.tst.jus.br/certidao;

11.4.7. A Certidao descrita no item 11.4.3, podera ser apresentada de forma individualizada
por cada 6rgao ou de forma consolidada, de acordo com a legislagado do domicilio tributario
do licitante.

11.4.8. A prova de regularidade fiscal e trabalhista das empresas licitantes devera ser feita
por Certiddao Negativa OU Certiddo Positiva com efeitos de Negativa;

11.5. DOCUMENTOS RELATIVOS A QUALIFICAGAO TECNICA (ART. 30), consistira na
apresentacao dos seguintes documentos:

11.5.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA ou em outro 6rgdo competente,, em nome da licitante,
com validade na data de recebimento dos documentos de habilitacdo, na qual conste
responsavel técnico com habilitacdo para execugao de obras;

11.5.2. Certiddo de Registro de Pessoa Fisica no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA ou em outro érgdo competente, em nome do profissional
técnico responsavel, indicado para execugao do objeto licitado, com validade na data de
recebimento dos documentos de habilitagao;
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11.5.3. Atestado de obra, fornecido pela pessoa juridica de direito publico ou privado,
contratante da obra, devidamente registrado no CREA ou érgéo competente, acompanhado
da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), em nome de profissional de nivel superior
legalmente habilitado, onde fique comprovada a sua responsabilidade técnica na
execucdo de obra semelhante ao objeto licitado. (Fornecimento e Instalacdo de
Sistema de Geracdo de Energia Solar Fotovoltaica, Conectada a Rede, do Tipo On-

grid).

11.5.4. Atestado de Visita (Modelo Anexo IX do edital), expedido pela Prefeitura Municipal
de Itauba/MT, atestando que o representante legal ou engenheiro responsavel técnico da
empresa visitou o local onde sera executada a obra e tomou conhecimento de todas as
condigdes locais e necessarias para o cumprimento das obrigagdes inerentes e elaboragao
da proposta.

11.5.5. Declaracao de Dispensa de Vistoria, (Modelo Anexo X do edital). Este documento
somente devera ser apresentado pela licitante que optar pela nao realizacao da Vistoria
Técnica ao local da obra, em substituicdo ao documento solicitado no item 11.5.4 deste
edital.

11.6. DOCUMENTOS RELATIVOS A QUALIFICAGAO ECONOMICA-FINANCEIRA
(ART. 31), consistira na apresentagao dos seguintes documentos:

11.6.1. Cdpia do Recibo de Caucéo, expedido pela PREFEITURA, conforme item 6.2.1.

11.6.2. Certidao Negativa de Faléncia ou Concordata expedida pelo Cartério Distribuidor
da Comarca da sede da pessoa juridica proponente, com data de emiss&do de no maximo
30 (trinta) dias, anteriores a data fixada para a sessao de abertura da licitagao;

11.6.3. Balanco patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social
(Exercicio de 2021), ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situacao financeira da licitante, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisorios, podendo ser atualizados, quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da
data de apresentacao da proposta, tomando como base a variacao, ocorrida no periodo, do
INDICE GERAL DE PRECOS — DISPONIBILIDADE INTERNA — IGP-DI, publicado pela
Fundacao Getulio Vargas — FGV ou de outro indicador que o venha substituir;

11.6.4. Serdao considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e
demonstragdes contabeis assim apresentados:

11.6.4.1. Sociedades regidas pela Lei Federal n°® 6.404/76 (sociedade an6nima):

11.6.4.1.1. Publicados em Diario Oficial; ou
11.6.4.1.2. Publicados em jornal de grande circulagéo; ou
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11.6.4.1.3. Por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio
da licitante.

11.6.4.2. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

11.6.4.2.1. Copia do Balanco Patrimonial e Demonstragdes Contabeis, extraido do
Livro Diario, acompanhado de fotocépia do Termo de abertura e encerramento,
devidamente autenticado pela Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro
orgao equivalente.

11.6.4.3. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar Federal n°
123/2006 — Lei das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:

11.6.4.3.1. Cépia do Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis, extraido do
Livro Diario, acompanhado de fotocépia do Termo de abertura e encerramento,
devidamente autenticado pela Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro
orgao equivalente.

11.6.4.4. Sociedade criada no exercicio em curso:

11.6.4.4.1. Fotocépia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

11.6.4.5. O balango patrimonial, as demonstra¢des e o balan¢o de abertura deverdo estar
assinados pelos administradores da empresa constante do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social e por Contador legalmente habilitado no CRC.

11.6.4.6. Os tipos societarios obrigados e/ou optantes pela Escrituragdo Contabil Digital —
ECD, consoante disposigdes contidas no Decreto n°® 6.022/2007, regulamentado através da
IN n® 1420/2013 da RFB e alteracbes, apresentardo documentos extraidos do Sistema
Publico de Escrituragao Digital — Sped, na seguinte forma:

I. Recibo de Entrega de Livro Digital transmitido através do Sistema Publico de
Escrituracdo Digital — Sped, nos termos do decreto 8.683/2016, desde que nao haja
indeferimento ou solicitagao de providéncias;

II. Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diario Digital extraidos do Sistema
Publico de Escrituragdo Digital — Sped;

[ll. Balango e Demonstrac&o do Resultado do Exercicio extraidos do Sistema Publico
de Escrituragao Digital — Sped.
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11.6.5. Comprovagédo de boa situagao financeira nos termos do art. 31, § 5° da Lei n°
8.666/93, sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), que deverdo apresentar o valor minimo igual a 1 (um), resultante
da aplicacao das formulas abaixo, evidenciadas pela propria licitante:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

11.7. As certiddes apresentadas no envelope de documentos de habilitagdo deverao estar
em plena vigéncia na data de abertura da licitagdo, de forma que as certidées que nao
apresentar datas de vencimento, serdo estas consideradas validas por 30 (trinta) dias apds
a data da emissao.

11.8. As empresas licitantes deverao trazer a documentagéo original ou fotocépias das
mesmas autenticadas por cartério OU ainda, copias simples que poderao ser autenticadas
pelo Presidente da Comisséao de Licitagcdo ou sua Equipe de Apoio no ato de abertura da
documentacgdo de habilitagdo, devendo ser apresentado os respectivos originais.

12. DO JULGAMENTO DO ENVELOPE “HABILITAGAO”

12.1. No dia e local indicados neste Edital, na presenca dos Licitantes ou seus
representantes e demais pessoas que quiserem assistir ao ato, a Comissao de Licitagao,
iniciara os trabalhos, examinando os documentos contidos no envelope de n° 01 —
Habilitacdo, que serdo examinados e rubricados pelos membros da Comissdo Permanente
de Licitagdo, bem como pelos proponentes ou seus representantes.

12.2. Os documentos de habilitacdo serdo analisados pela Comissao Permanente de
Licitagcdo, por técnico requisitado pela mesma (se for o caso) e pelos licitantes presentes;

12.3. O exame da Documentacdo sempre que possivel, sera realizado na sessido de
abertura, pela Comissdo de Julgamento. Estando todos os prepostos das licitantes
presentes, o resultado do julgamento da habilitagdo sera por comunicagao direta, caso
contrario, sera publicado abrindo prazo recursal.
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12.4. A Comissao podera também, segundo as circunstancias, fazer a conferéncia e
apreciacao dos documentos de habilitacdo em sessao interna em data posterior a da
sessdo do recebimento e que, em estando presente todos os participantes, ja ficara
consignado em Ata, a data da sessao para divulgagcdo do resultado do julgamento da
habilitagdo, onde serdo franqueados os documentos para analise dos participantes
interessados. Sempre que nao estiverem presentes todos os participantes, sera aberto
prazo recursal e o resultado publicado na forma da lei.

12.5. E facultada a Comissdo ou autoridade superior, em qualquer fase da licitacdo, a
promocéo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo,
vedada a inclusdo posterior de documento ou informagdo que deveria constar
originariamente da proposta.

12.6. Desta fase sera lavrada ata circunstanciada a respeito, que devera ser assinada pelos
membros da Comissao e pelos Licitantes, devendo toda e qualquer declaragao constar
obrigatoriamente da mesma.

12.7. Os envelopes "Proposta" das proponentes julgadas "inabilitadas" ficardo a disposigao
dos licitantes, obedecidas as formalidades legais, serao devolvidos mediante recibo.

12.8. Sera inabilitada da presente licitagcdo a Proponente que n&o preencher os requisitos
constantes deste Edital.

12.8.1. A inabilitagao do licitante importa preclusao do seu direito de participar das fases
subsequentes.

12.9. Ultrapassada a fase de habilitacdo e aberta as propostas ndo cabem desclassifica-las
por motivo relacionado com a habilitagcdo, salvo em razado de fatos supervenientes ou so
conhecido apds o julgamento.

12.10. Apds a fase de habilitagdo ndo cabe desisténcia de proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao.

12.11. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Administragao podera fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias uteis
para a apresentacdo de nova documentacdo ou de outras propostas, escoimadas das
causas que resultaram na sua inabilitacdo ou desclassificagao.

13. DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

13.1. A proposta de prego devera ser apresentada conforme modelo (Anexo | — Modelo
Carta Proposta), (Anexo Il — Modelo Planilha Orgamentaria), (Anexo IlI — Modelo
Cronograma fisico-financeiro) e (Anexo IV — Modelo Planilha de Composi¢ao do BDI para
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Servigos) e (Anexo V — Modelo Planilha de Composi¢cdo do BDI para Insumos), em uma
unica via, com valores expressos em real, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em
impresso proprio da firma proponente, sendo colocadas em envelope separado da
documentacdo de habilitacdo, e entregue & Comissdo Permanente de Licitacéao,
devidamente lacrado e rubricado em seu fecho, contendo ainda, o que segue:

13.1.1. Razéo social, endereco completo e CNPJ/MF;

13.1.2. Numero da Concorréncia;

13.1.3. Descricao detalhada do objeto da licitagao;

13.1.4. Preco ofertado, em moeda corrente nacional, incluindo os tributos incidentes;
13.1.5 — Condi¢des de pagamento do objeto licitado;

13.1.6 — Prazo de Execugéo do Objeto da licitagao;

13.1.7 — Validade da proposta que nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados
da data da abertura da licitacao;

13.1.8. Declaragao de que no preco proposto para a execugao dos servigos, de acordo com
os projetos e especificagdes que fazem parte integrante deste Edital, ja estdo inclusas todas
e quaisquer despesas com materiais, equipamentos e ferramentas, mao-de-obra, encargos
trabalhistas, encargos sociais, taxas devidas a 6rgaos publicos, emolumentos, enfim,
quaisquer despesas necessarias para a realizagao dos servicos.

13.1.9 — A proposta devera conter Data, assinatura e identificagdo da signataria.

13.2. As propostas e planilhas anexas (or¢camentarias, cronograma fisico-financeiro e BDI)
deverao ser apresentadas devidamente vistas e assinadas pelo Responsavel Técnico
indicado pela _empresa para execucdo da obra e pelo Representante Legal da
empresa.

13.3. Nao sera aceita proposta apresentada via fax, bem como proposta enviada via correio
que chegue a Comissao Permanente de Licitag&o, fora do horario estipulado.

14. DO JULGAMENTO DO ENVELOPE "PROPOSTAS COMERCIAIS"

14.1. No julgamento e classificagcdo das propostas, sera adotado o critério de MENOR
PRECO GLOBAL.

14.2. O Julgamento das propostas sera realizado em conformidade com o disposto no
inciso |, paragrafo 1°, do artigo 45 c/c artigo 48 da Lei n. 8.666/93, sendo desclassificadas
as propostas que:

a) apresentarem valores unitarios e/ou global, superiores ao limite estabelecido, tendo-se
como limite estabelecido o orgcamento estimado do servico;

b) apresentarem pregos globais manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles
que ndao venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentacdo que
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comprove que os custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado e que 0s
coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execugao do objeto do contrato.

14.3. Consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitacbes de menor preco
para obras e servigos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor or¢gado pela Administragao, ou b) valor or¢ado pela Administragao.

14.3.1 - A Comissao promovera diligéncias junto as licitantes que tiverem suas propostas
enquadradas nos termos do item anterior, para verificar a exequibilidade dos precos
apresentados.

14.4. Uma vez abertos os envelopes, as Propostas serao tidas como imutaveis e acabadas,
nao sendo admitidas quaisquer providéncias posteriores tendentes a sanar falhas ou
omissdes que as ofertas apresentarem em relagao as exigéncias e formalidades previstas
neste Edital.

14.5. As Propostas serdao rubricadas, examinadas pelos membros da Comissdo de
Licitacao e colocadas a disposicao dos Licitantes presentes para também apreciarem, em
seguida serao classificadas em ordem crescente de valores.

14.6. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificagdo se fara,
obrigatoriamente, por sorteio, em ato publico, que sera realizado na prépria sessao, ou em
outra data designada pela Comissdo, para quais todas as licitantes habilitadas ser&o
convocadas.

14.7. Desta fase sera lavrada ata circunstanciada a respeito, que devera ser assinada pelos
membros da Comissédo e pelos representantes das licitantes, devendo toda e qualquer
declaragao constar obrigatoriamente da mesma.

14.8. Se o julgamento nao ocorrer logo apds a abertura dos envelopes, a Comissao de
Licitagdo divulgara o resultado da licitagdo, por meio de publicagdo no Diario Oficial.

14.9. O direito de empate ficto das microempresas e das empresas de pequeno porte, sera
cumprido, nos termos do item 7 deste Edital.

15. DOS PROCEDIMENTOS GERAIS

15.1. Os invélucros contendo a Documentacao e Proposta serao recebidos no dia, hora e
local indicados neste Edital, sendo que apds a hora marcada nenhum invélucro sera
recebido pela Comissao, devendo neste caso a ocorréncia ficar consignada em Ata.
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15.2. A abertura dos invélucros, contendo a documentacao para habilitagao e as propostas
de precos sera efetuada sempre em ato publico, do qual se lavrara Ata circunstanciada,
assinada pelos licitantes presentes e pela Comissao de Licitagao.

15.3. Sera inabilitada ou desclassificada a empresa que deixar de apresentar documento
ou anexo exigido neste Edital, mesmo que na interpretacao do licitante ndo tenha nada a
ser declarado.

15.4. Na sessao, o Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo submetera todos os
involucros a rubrica dos presentes, em seguida fara a abertura do envelope de n. 01 que
sera rubricado e apreciado pelos licitantes e Comissao.

15.5. O exame da Documentacdo, sempre que possivel, sera realizado na sessao de
abertura, pela Comissdo de Julgamento. Estando todos os prepostos das licitantes
presentes, o resultado do julgamento da habilitagdo sera por comunicagao direta, caso
contrario, sera publicado no Diario Oficial, abrindo-se prazo recursal.

15.6. A Comissdo Permanente de Licitagdo podera também, segundo as circunstancias,
fazer a conferéncia e apreciagao dos documentos de habilitagdo em sessao interna em data
posterior a da sesséo do recebimento e que, estando presentes todos os participantes, ja
ficara consignado em Ata, a data da sesséao para divulgagao do resultado do julgamento da
habilitagdo, onde serdao franqueados os documentos para analise dos participantes
interessados. Sempre que nao estiverem presentes todos os participantes, sera aberto
prazo recursal e o resultado publicado na forma da lei.

15.7. Ao concorrente INABILITADO sera devolvido o involucro de n° 02, devidamente
lacrado, contendo sua proposta de prego (apds desisténcia expressa do direito de interpor
recurso, ou transcorrido o prazo recursal ou apos o julgamento do recurso). Esta devolugao
podera ser efetuada diretamente ao licitante presente, ou através de remessa a empresa,
devendo o contra-recibo fazer parte integrante do processo licitatério. O registro desta
entrega, por qualquer um dos meios, devera ser consignado em Ata.

15.7.1. A inabilitagao do licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases
subsequentes.

15.8. As propostas dos concorrentes HABILITADOS serdo abertas em sessdo publica,
rubricadas pelos licitantes e Comissdo, em horario e data previamente informados aos
licitantes por meio de publicagdo na Imprensa Oficial ou comunicacgdo direta aos licitantes.
A copia da publicagao ou o contra-recibo fara parte do processo licitatorio.

15.9. As Propostas que atenderem aos requisitos do Edital serdo verificadas quanto a erros
aritméticos para os precos, os quais serdao corrigidos pela Comissao de Licitagcdo da
seguinte forma:
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a) Discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso prevalecera o valor
por extenso;

b) Erros de transcrigdo das quantidades do projeto para a Proposta, o produto sera corrigido
devidamente, mantendo-se o prego unitario e corrigindo-se a quantidade e o preco total;

c) Erro de multiplicagdo do preco unitario pela quantidade correspondente sera retificado,
mantendo-se o prego unitario e quantidade e corrigindo-se o produto;

d) Erro de adigao sera retificado, conservando-se as parcelas corretas, trocando-se a soma.

15.10. Com excecao das alteracdes, entrelinhas ou rasuras feitas pela Comissdo de
Licitacdo da Prefeitura, necessarias para corrigir erros aritméticos cometidos pelos
licitantes, ndo serdo aceitas Propostas contendo borrdes, emendas ou rasuras.

15.11. Se a proposta da licitante vencedora sofrer corre¢cdes pela Comissao de Licitacao,
aquela devera apresentar nova planilha corrigida, mantendo os valores apurado pela
Comissédo. A vencedora tera um prazo de até 05 (cinco) dias uteis apos a divulgagédo do
resultado e decurso de prazo recursal, para reapresentacdo da Proposta a Comissao de
Licitagdo. Esta Proposta apos analise e rubrica fara parte integrante do processo licitatério.
A proposta original, com as devidas corre¢des, constara do processo juntamente com a
nova proposta corrigida.

15.12. E facultada @ Comissdo Permanente de Licitagdo ou Autoridade Superior, em
qualquer fase da licitagcdo, a promocdo de diligéncia destinada a esclarecer ou a
complementar a instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou
informagao que deveria constar originariamente da proposta.

15.13. Ultrapassada a fase de habilitacdo e aberta as propostas ndo cabem desclassifica-
las por motivo relacionado com a habilitagao, salvo em razdo de fatos supervenientes ou
s6 conhecido apéds o julgamento.

15.14. Apods a fase de habilitagdo ndo cabe desisténcia de proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao.

16. ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

16.1. A Comissdo Permanente de Licitagdo fara a adjudicagdo do objeto deste certame,
divulgando a proponente vencedora.

16.2. Cabera a autoridade que determinou a abertura do processo licitatorio, a decisdo de
homologar no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da lavratura da ata respectiva, a
adjudicacao realizada pela Comissdao Permanente de Licitagao.
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16.3. Todos os atos decorrentes deste certame dever&do constar obrigatoriamente em Ata
circunstanciada a respeito, que devera ser assinada pelos membros da Comissao
Permanente de Licitacado e representantes das proponentes presentes.

17. DO RECURSO ADMINISTRATIVO

17.1. Em qualquer fase desta licitagdo cabera recurso, no prazo de 5 (cinco) dias uteis a
contar da data da intimagdo do ato ou lavratura da ata, quando presentes todos os
prepostos dos licitantes, ao ato em que foi adotada a decisao.

17.2. As razdes e/ou contrarrazdes recursais deverao ser encaminhas por escrito e dentro
dos prazos legais, mencionando o numero desta CONCORRENCIA e devidamente
instruida contendo assinatura, endereco, razao social e telefone para contato, podendo ser
entregues sob protocolo no Departamento de Licitagdes junto a Comissao Permanente de
Licitacbes da Prefeitura Municipal de Itauba/MT ou pelo endereco eletrbnico
licitacao@itauba.mt.gov.br ou ainda por fax através do n°® (66) 3561-2800.

17.3. Os recursos serdo dirigidos ao Prefeito Municipal, por intermédio da Comisséo
Permanente de Licitagcdo, a qual podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis ou, nesse mesmo prazo, encaminha-los, devidamente informados, para
apreciacao e decisdo da autoridade superior, devendo neste caso a decisao ser proferida
dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do processo, sob pena de
responsabilidade.

17.4. Interposto o recurso sera comunicado aos demais licitantes que poderao impugna-lo
no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

17.5. Os recursos referentes aos atos de habilitacdo e julgamento das propostas terédo
efeitos suspensivos, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razbes
de interesse publico, atribuir ao recurso interposto eficacia suspensivas aos demais
recursos.

17.6. Nao sera conhecido o recurso cuja peti¢cao tenha sido apresentada fora do prazo e/ou
subscrita por procurador n&o habilitado legalmente no processo para responder pela
empresa.

17.7. Nenhum prazo de recurso, representacao ou pedido de reconsideragao se inicia ou
corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada aos interessados.

17.8. Na contagem dos prazos sera excluido o dia do inicio e incluido o dia do vencimento.

18. DOS PRAZOS E CONDIGOES DE EXECUGAO
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18.1. O licitante vencedor devera executar os servigos, objeto desta licitagdo, no prazo
maximo de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da emissao da ordem de servigo
expedida pela Prefeitura Municipal de Itauba/MT.

18.1.1. A ordem de servigo devera ser expedida pela Prefeitura Municipal de Itauba/MT.
Apods a assinatura da ordem de servigos no prazo maximo de até 02 (dois) dias uteis, a
CONTRATADA devera entregar no Departamento de Engenharia da Prefeitura a Anotagéo
de Responsabilidade Técnica (ART) pela Obra ou Servigo de Engenharia (Lei 5.194/66).

18.2. O recebimento dos servigos, apos sua concluséo, obedecera ao disposto nos artigos
73 e 74 da Lei n°® 8.666/93.

18.3. O licitante vencedor devera comparecer & PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA,
para assinar o contrato e retirar o respectivo Instrumento dentro do prazo de 05 (cinco) dias
consecutivos contados da notificagao feita pela PREFEITURA.

19. DO VALOR

19.1. O valor global estimado como referéncia para o objeto desta Licitacdo é de R$
3.578.375,40 (trés milhdes, quinhentos e setenta e oito mil, trezentos e setenta e cinco reais
e quarenta centavos), sendo esse o0 preco maximo que esta Prefeitura se dispde a pagar
pelos servicos contratados.

20. DA FORMA DE PAGAMENTO

20.1. Os pagamentos correspondentes ao objeto licitado serdo efetuados mediante
liberagdo dos recursos pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com base o andamento dos
servicos, através de medicdes mensais realizadas pela Prefeitura e mediante apresentagao
da documentacao fiscal, devidamente atestada pela administracao.

20.1.1. As medicdes dos servigos executados serao efetivadas MENSALMENTE. Todavia
a primeira medicao podera ser realizada apés a expedi¢cao da Ordem de Servico, no final
do més em curso, e a ultima medigcao, apés a conclusao da obra, independente do periodo
mensal.

20.2. Considera-se como data final do periodo de adimplemento de cada parcela, a data
em que a medicao é protocolada na PREFEITURA.

20.3. Todas as deducdes legais permitidas deverao ser devidamente comprovadas e estar
consignada na Nota Fiscal, Fatura ou Recibo de forma discriminada.
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20.4. O pagamento da ultima fatura n&o sera considerado como aceitacdo definitiva do
servico ou obra e nao isentara a Contratada das responsabilidades contratuais quaisquer
que sejam.

20.5. O pagamento das medi¢des fica condicionado a apresentagéo pela Contratada, dos
seguintes documentos:

a) Registro da Obra na Receita Federal — Cadastro Nacional de Obras - CNO;
b) CRF — Certidao de regularidade do FGTS;
c) CND - Certidao Negativa de Débitos, expedida pelo RFB/PGFN;

21. DA GARANTIA CONTRATUAL

21.1. Afirma vencedora desta licitagdo se obriga a apresentar garantia, antes da assinatura
da ordem de servigos, numa das seguintes modalidades, no valor de 5% (cinco por cento)
da contratacao, a qual devera ser feita junto a Tesouraria da Prefeitura.

a) Caucdo em dinheiro ou em titulo da divida publica.
b) Fianga bancaria.
¢) Seguro-garantia.

21.1.1. Sobre o valor da caugao prestada em dinheiro, incidira a taxa de remuneracao da
Caderneta de Poupanca.

21.1.2. Ocorrendo a rescisao do contrato por justa causa, a PREFEITURA retera a garantia
prestada pela licitante contratada e, apdés o competente processo administrativo para a
apuragcao dos danos que sofreu, ressarcir-se-a do valor correspondente aos prejuizos
apurados, inclusive o pertinente as multas aplicadas. Caso o valor da garantia prestada
seja insuficiente para cobrir os prejuizos, a diferenga sera cobrada judicialmente.
Respeitada essa condigdo, a garantia sera liberada, em até 60 (sessenta) dias apds a
assinatura, pelas partes contratantes do “Termo de Recebimento Definitivo da Obra”.

21.2. Se, por qualquer razao, for necessaria a prorrogacao do contrato, a CONTRATADA
ficara obrigada a providenciar a renovacéo do prazo de validade da garantia, nos termos e
condic¢des originalmente aprovados pela PREFEITURA.

21.3. O licitante se obrigara, conforme artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro, garantir pelo
prazo minimo de 05 (cinco) anos, todos os servigos executados, contados a partir data de
emissado do Termo de Recebimento Definitivo.

21.4. O licitante se obrigara, garantir pelo prazo minimo de 10 (dez) anos, os painéis solares
fornecidos, contados a partir data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.
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22. DO CONTRATO

22.1. Apds a homologagao da licitagdo, o vencedor sera convocado no prazo maximo de
05 (cinco) dias para assinatura do Contrato, na forma da minuta apresentada no Anexo Xl
deste Edital.

22.2. O contrato tera vigéncia a partir do dia de sua assinatura até a data estabelecida no
contrato, podendo ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE nos termos da
legislacdo pertinentes a licitagdes e contratos publicos, bem como podera ser prorrogado
por termo aditivo, nas hipoteses previstas no artigo 57 §1° da Lei Federal n° 8.666/93,
mediante prévia justificativa.

22.3. Do Contrato regulado pelas disposi¢oes deste Edital, decorrem as obrigagdes, direitos
e responsabilidades das partes relativas aos servigos ou obra objeto desta licitagao.

22.4. Mediante Termo Aditivo aprovado pela Prefeitura Municipal de Itauba/MT, poderao
ser efetuados acréscimos ou supressdoes que se fizerem nos servigos até os limites
estabelecidos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

22.5. A licitante ndo podera sub-contratar total ou parcialmente o objeto contratado, sem
anuéncia da Prefeitura.

22.6. As alteracdes do valor do Contrato decorrentes de modificacdes de quantitativos e
qualitativos, bem como as prorrogag¢des de prazos serao formalizadas por lavratura de
Termos Aditivos, os quais deverao ser aprovados pelo Prefeito Municipal de Itauba/MT.

22.7. A Prefeitura Municipal de Itauba/MT se reserva o direito de paralisar ou suspender em
qualquer tempo a execugdo dos servicos mediante pagamento uUnico e exclusivo dos
servigos ja realizados.

23. DA SUBCONTRATAGAO

23.1. Nos termos do art. 48, |l da Lei Complementar n°® 147/2014 e no cumprimento do
objeto do Contrato (sem prejuizo de suas responsabilidades contratuais e legais), a
CONTRATANTE podera exigir da CONTRATADA a subcontratar de parte da obra ou
servico licitado para a microempresa ou a empresa de pequeno porte.

23.2. A autorizacdo de subcontratacdao estara condicionada ao exame e aprovacgao, pelo
CONTRATANTE, da seguinte documentagao do pretendente subcontratado, que devera
ser apresentada antes da assinatura da ordem de servicos:

a) - Coépia da Cédula de Identidade (RG) dos responsaveis legais da empresa
subcontratada.
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b) - Copia do registro comercial, no caso de empresa individual ou do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso das sociedades por agdes, acompanhado de documentos de elei¢ao
de seus administradores;

c) - Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF);

d) - Certiddo Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao,
(administrados pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional);

e) - Certiddo Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributarios e Nao Tributarios
Estaduais Geridos pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e pela Secretaria de Estado
da Fazenda (SEFAZ), podendo ser retirada no site www.sefaz.mt.gov.br; ou expedida pela
Agéncia Fazendaria da Secretaria de Estado de Fazenda do respectivo domicilio tributario;
f) - Certidao de Regularidade com Tributos Municipais da Sede do Licitante;

g) - Certiddo de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

h) - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexisténcia de
débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;

i) - Declaragdo de Cumprimentos de Requisitos Legais” (Modelo de Declaragao Anexo ao
Edital), declarando que:

- Inexiste qualquer fato impeditivo a sua participagao e que nao foi declarada inidbnea ou
suspensa para contratar com o Poder Publico, e que se compromete a comunicar fatos
contrarios que porventura vierem a ocorrer apos o encerramento da licitagao;

- Nao possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condigéo de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso
XXXIII, do artigo 7° da Constituicdo da Republica, inciso V, artigo 27 da Lei n. 8.666/93.

- Nao existe em seu quadro de empregados, servidores publicos exercendo fungdes de
geréncia, administragcado ou tomada de deciséo.

23.3 - No caso de subcontratacdo, devera ficar demonstrado e documentado que esta
somente abrangera etapas dos servigos, ficando claro que a subcontratada apenas
reforcara a capacidade técnica da CONTRATADA, que executara, por seus proprios meios,
o principal dos servigcos de que trata este Edital, assumindo a responsabilidade direta e
integral pela qualidade dos servigos contratados.

23.4. A substituicdo, pela CONTRATADA, de eventual subcontratado, ja anteriormente
aprovado e autorizado, dependera da prévia e expressa anuéncia escrita do
CONTRATANTE.

23.5. A CONTRATADA incluira em todos os contratos que vier a celebrar com os
subcontratados dispositivo que permita ao CONTRATANTE exercer amplo
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acompanhamento e fiscalizagdo da execugdo da obra, nos termos estabelecidos no
Contrato.

23.6. Nao havera nenhum vinculo contratual, legal ou trabalhista entre o CONTRATANTE
e 0s subcontratados ou empregados da CONTRATADA, inexistindo, por conseguinte,
responsabilidade solidaria ou subsidiaria do CONTRATANTE quanto a nenhuma obrigacao
da CONTRATADA perante seus subcontratados e empregados.

23.7. Todas as obrigagdes fiscais, legais, trabalhistas e previdenciarias decorrentes de
reclamacgdo, demanda ou exigéncia administrativa ou judicial que vierem a ser efetivadas
contra o CONTRATANTE pelos subcontratados, ou relativamente a estes, pelos
empregados da CONTRATADA ou por terceiros a ela relacionados, a qualquer titulo,
envolvidos na execugdo do Contrato, serdo de responsabilidade exclusiva da
CONTRATADA e deverdo ser integralmente por esta assumidas, a partir da data de
assinatura do Contrato.

23.8. Nos termos do § 2° do art. 48 da Lei Complementar n° 123/2006, os empenhos e
pagamentos do 6rgédo ou entidade da administracdo publica (referentes ao valor da
subcontratagdo) serdao destinados diretamente a microempresa ou empresa de pequeno
porte subcontratada.

23.9. Nao sera aplicavel a subcontratacdo quando a licitante for qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte.

24. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

24.1. O valor que propbs o licitante vencedor sera fixo e irreajustavel, ressalvando
disposigdes da Lei n° 8.666/93.

24.2. De acordo com o art. 28 da Lei n° 9.069 de 29.06.95, no prazo inferior a 12 (doze)
meses, contados a partir da data da apresentacdo das propostas, os valores do contrato
nao poderdo ser reajustados, assegurados a manutencdo de seu equilibrio econémico-
financeiro, na forma da alinea “d”, inciso Il do art. 65 Lei 8666/93 e suas alteracdes
posteriores.

24.3. Na hipotese da possibilidade de reajuste de pregos, o indice para reajuste a ser
utilizado sera o Indice Nacional de Custo da Construgéo (INCC).

24 .4. Nao se admitira nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancarias e énus
semelhantes.

25. RECEBIMENTO DA OBRA OU SERVICOS:
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25.1. Executado o Contrato, os servicos ou obra serdo recebidos através de Termo
Provisério e apds, Definitivo:

a) Provisoriamente pelo Responsavel por seu acompanhamento e Fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado em até 15 dias do comunicado escrito da Contratada; O Termo de
Recebimento Provisorio somente sera lavrado se todos os servigos estiverem concluidos e
aceitos pela CONTRATANTE e, quando em contrario, sera laviado TERMO DE NAO
RECEBIMENTO, anulando a solicitacdo feita anteriormente, devendo a CONTRATADA,
depois de atendidas todas as exigéncias, solicitar novamente o recebimento do servico;

b) Definitivamente por Engenheiro designado pelo Prefeito Municipal, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes, apos terem os servigos sido examinados e julgados
em perfeitas condi¢des técnicas, ndo excedendo o prazo de até 90 (noventa) dias contados
do Recebimento Provisorio;

¢) O Recebimento Provisorio ou Definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurancga do servigo ou obra, podendo ocorrer solicitagdes para corregdes de defeitos de
execugao que surgirem dentro dos limites de prazo de garantia estabelecidos pela Lei.

26. CONDIGOES PARA A EXECUGAO, ESPECIFICAGAO E NORMAS TECNICAS:

26.1. A empresa contratada devera fornecer equipamentos dos tipos, tamanhos e
quantidades que venham a ser necessario para executar satisfatoriamente os
servigos/obras. A Fiscalizacdo podera ordenar a remogdo e exigir a substituicdo de
qualquer equipamento nao satisfatorio.

26.2. Todo pessoal da contratada devera possuir habilidade e experiéncia para executar
adequadamente os servigcos que Ihes forem atribuidos.

26.3. O(s) profissional(is) indicado como responsavel(is) técnico(s), devera(do) estar
permanentemente na obra, admitindo-se a substituicdo por profissional de experiéncia
equivalente ou superior, mediante justificativa da empresa e aprovacdo da PREFEITURA
conforme previsto no paragrafo 10, artigo 30 da Lei 8.666/93.

26.4. A qualquer momento, devido a uma real necessidade levantada pela fiscalizagao, a
PREFEITURA podera solicitar a mudanca do Responsavel Técnico da Obra.

26.5. Enquanto durar a execugao da obra sera obrigatorio a colocagao e manutengao, pela
empresa contratada, de placa indicativa da obra, com nome, e n° do CREA do Responsavel
Técnico.

26.6. Sera de inteira responsabilidade da empresa Contratada, a sinalizacdo da obra
durante o periodo de execucao.
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26.7. Serao de inteira responsabilidade da empresa Contratada quaisquer danos que
venham ocorrer a PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes do ndao cumprimento do
constante do item anterior, ou da prépria execucao dos servigos contratados.

26.8. Sera de inteira responsabilidade da empresa Contratada prover meios de seguranga
para os operarios, equipe de fiscalizacao e visitantes credenciados pela PREFEITURA, no
ambiente onde sera realizado os servicos.

26.9. Os materiais a serem empregados nos diversos servigos deverdo atender as normas
da ABNT, DNIT e SINFRA. Esses materiais poderao ser testados no Laboratério da Obra
e a critério da Fiscalizagc&o podera ser exigido certificado de outros laboratérios oficiais que
garantam a qualidade do material a ser utilizado.

26.10. Os direitos de exploracéao, facilidade ou direitos de acesso, que venham a serem
necessario para os empréstimos, jazidas ou outras finalidades, que estejam além dos
limites da faixa de dominio, deverao ser resolvidos pela licitante.

26.11. A licitante se responsabilizara pelos danos causados nas propriedades publicas e
privadas, linhas de transmissao de energia elétrica, telefénica e outros servigos publicos,
ao longo e nas adjacéncias do objeto licitado, devendo tais servigos ser executados, sem
énus para a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA/MT.

26.12. As normas, manuais, instrugoes e especificagdes vigentes e as condi¢des previstas
neste Edital e seus anexos deverao ser obedecidas. Qualquer alteragao na sistematica por
elas estabelecidas, com a respectiva justificativa técnica, sera primeiramente submetida a
consideracdo da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA/MT, a quem cabera decidir sobre
a orientacao a ser adotada.

26.13. A empresa contratada devera manter as mesmas condi¢cdes de habilitacdo e
qualificacdo durante toda execucao dos servigcos ou obra.

26.14. A Contratada devera manter no escritério da obra, a disposicdo da Fiscalizagao e
sob sua responsabilidade um livro de ocorréncia, Diario de Obra, com termo de abertura e
encerramento, para que sejam devidamente anotadas todas as ocorréncias e/ou
solicitagdes referentes a obra, inclusive com visto da fiscalizagdo e do engenheiro da
construtora, responsavel pela obra, sob pena de incorrer em sancao administrativa, prevista
no item 27, deste edital.

26.15. Os servigcos ou obra serdo considerados concluidos depois de cumprida todas as
exigéncias do projeto, bem como efetuada a limpeza geral e os reparos que a fiscalizagao
julgar necessarios.
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26.16. A licitante devera conservar o objeto contratado até o seu recebimento definitivo.
27. SANGOES ADMINISTRATIVAS

27.1. A licitante vencedora que descumprir quaisquer das condi¢gbes deste instrumento
ficara sujeita as penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, quais sejam:

27.1.1 Por atraso injustificado na execugao do objeto:

27.1.1.1 Atraso de até 10 (dez) dias, multa diaria de 0,25% (vinte e cinco centésimos por
cento);

27.1.1.2 Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diaria de 0,50% (cinqlenta centésimos por
cento) sobre o total dos dias em atraso, sem prejuizo das demais cominagdes legais;

27.1.2. Pela inexecugdo parcial ou total das condi¢gdes estabelecidas neste ato
convocatorio, a Prefeitura podera garantida a prévia defesa, aplicar, também, as seguintes
sangoes:

27.1.2.1. Adverténcia,

27.1.2.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado, recolhida
no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicagao oficial, sem embargo de
indenizagao dos prejuizos porventura causados a Prefeitura Municipal de Itauba/MT,;

27.1.2.3. Suspensao temporaria de participagado em licitacdo e impedimento de licitar e
contratar com a Administragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

27.2. As multas serdo descontadas dos créditos da empresa, sendo cobradas
administrativa ou judicialmente;

27.3. As penalidades previstas neste item tém carater de sangcdo administrativa,
consequentemente, a sua aplicagdo ndo exime a empresa detentora do contrato, da
reparacao das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura Municipal
de Itauba/MT;

27.4. As penalidades sao independentes e a aplicagcao de uma nao exclui a das demais,
quando cabiveis;

27.5. Nas hipdteses de apresentacdo de documentagdo inverossimil, cometimento de
fraude ou comportamento de modo inidoneo, a licitante podera sofrer, além dos
procedimentos cabiveis de atribuicdo desta instituicdo, os previstos na Lei n. 8.666/93, que
poderao ser aplicadas cumulativamente:
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28. DA ANULAGCAO E DA REVOGAGAO:

28.1. Por razdes de interesse publico, decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta a Administragdo podera
revogar a presente licitacdo, devendo anula-la por ilegalidade de oficio ou por provocagao
de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

28.2. A nulidade do procedimento licitatério induz a do contrato e ndo gera obrigagao de
indenizar, ressalvado o disposto no paragrafo unico do artigo 59 da Lei n. 8.666/93.

28.3. No caso de desfazimento do processo licitatorio, é assegurado o direito ao
contraditorio e a ampla defesa.

29. DA RESCISAO

29.1. A critério da prefeitura cabera rescisdo contratual independentemente de interpelagao
judicial ou extrajudicial, quando a firma Contratada:

a) Nao cumprir quaisquer das obrigagdes contratuais.

b) Paralisar os servigos ou obra, sem justa causa e prévia comunicagao a Administragao.
c) Sub contratar total ou parcialmente o objeto contratado sem autorizagéo.

d) Outros casos previstos na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

29.2. No caso de rescisao unilateral, por inadimpléncia da firma Contratada, a mesma
cabera receber o valor dos servigos no limite do que fora executado.

29.3. Em qualquer das hipéteses suscitadas a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA néo
reembolsara ou pagara a firma Contratada qualquer indenizagado ou outros direitos a seus
empregados por forga da Legislacado Trabalhista e da Previdéncia Social.

30. DA FISCALIZAGAO DOS SERVIGOS:

30.1. A Fiscalizagao dos servigos executados seréo efetuada por Engenheiro (s) Fiscal (is),
designado (s) pela Prefeitura Municipal de Itauba/MT.

31. DISPOSIGOES GERAIS:

31.1. Alicitante devera arcar com todos os custos associados a Habilitagao e apresentagcao
de sua Proposta.

31.2. A Prefeitura Municipal de Itauba/MT em nenhuma hipétese sera responsavel por tais
custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitagao ou o resultado desta.
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31.3. Alicitante devera examinar cuidadosamente todas as instrugdes, condi¢des, projetos,
Normas, especificagdes e Leis citadas neste Edital e seus anexos.

31.4. Em qualquer ocasido antecedendo a data de entrega das Propostas, a Prefeitura
podera por qualquer motivo, por sua iniciativa ou em consequéncia de respostas fornecidas
as empresas quando da solicitagao de esclarecimentos, modificar os referidos documentos
mediante expedi¢cdo de uma errata que sera publicada na imprensa oficial.

31.4.1. Quando essa errata vier a alterar a elaboragcao da Proposta de Precgos, a
Prefeitura prorrogara a entrega das mesmas, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido.

31.4.2. Qualquer modificagdo no edital que, inquestionavelmente nao afetar a
formulagc&o das propostas sera divulgado pela mesma forma que se deu, mantendo-se o
prazo inicialmente estabelecido.

31.5. A participagao nesta Concorréncia implica no conhecimento integral e aceitagao dos
termos e condigdes nela inseridas, por parte dos proponentes, bem como das demais
normas legais que disciplinam a matéria.

31.6. Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-a o do vencimento.

32. DAS DISPOSICOES FINAIS:

32.1. Quaisquer informagdes e esclarecimentos relativos a presente Concorréncia, serao
prestados pelos membros da Comissdao Permanente de Licitacdo, no horario das 07:00 h
as 11:00 h e das 13:00 h as 17:00 h, na sede da Prefeitura Municipal de Itauba/MT ou pelo
telefone (066) 3561-2800.

32.2. Os casos omissos no presente Edital serao resolvidos de acordo com as disposicoes
da Lei Federal n° 8.666/1993 e dos demais diplomas legais aplicaveis.

33. ANEXOS DO EDITAL DE LICITAGAO:

33.1. Sdo partes integrantes, indissociaveis e atreladas ao conteudo deste Edital, os
seguintes anexos, cujo teor vincula totalmente os licitantes:

Anexo |: Modelo de Carta Proposta

Anexo II: Modelo Planilha Orgamentaria

Anexo lll: Modelo Cronograma fisico-financeiro

Anexo IV: Modelo da Planilha de Composi¢cao do BDI para Servigos
Anexo V: Modelo da Planilha de Composi¢ao do BDI para Insumos

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
CNPJ: 03.238.961/0001-27
Fone: 066 3561-2800
www.itauba.mt.gov.br



PREFEITURA DE

ITAUBA

www.itauba.mt.gov.br

Anexo VI: Modelo de Carta de Credenciamento

Anexo VII: Modelo de Declaragao de enquadramento como (ME) ou (EPP);
Anexo VIII: Modelo de Declaragao de Cumprimento de Requisitos Legais
Anexo IX: Modelo de Atestado de Visita

Anexo X: Modelo de Declaracéo de Dispensa de Vistoria

Anexo XlI: Minuta do Contrato

Itauba/MT, 18 de outubro de 2022

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO CLAYTON MARTINS RODRIGUES
Prefeito Municipal Presidente da CPL
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CONCORRENCIA N° 003/2022
ANEXO | - MODELO CARTA PROPOSTA
(Papel Timbrado da Empresa)

CARTA PROPOSTA

AO

PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA/MT.

REF. CONCORRENCIA N° 003/2022.

DADOS DA EMPRESA

Razao Social da Empresa:

Nome Fantasia:

CNPJ: Inscricao Estadual:
Endereco: CEP: \ Municipio:
Telefones: E-mail:

REPRESENTANTE LEGAL P/ ASSINATURA DO CONTRATO

Nome Completo:

RG: - Orgéo Emissor: CPF:
Endereco: CEP: | Municipio:
Telefones: E-mail:
DADOS DA BANCARIO
Banco: | Agéncia: | C/C:

Prezado Senhor,

A empresa acima identificada, vem através da presente propor proposta de pregos para
execugao da obra fornecimento e instalagédo de sistema de geracdo de energia solar

fotovoltaica, conectada a rede, do tipo on-grid,

para atender as necessidades de consumo

da Prefeitura Municipal de Itauba/MT, conforme planilhas orcamentarias em anexo e

relacao descrita abaixo:

VALOR TOTAL
LOCAL / ENDERACO POR LOCAL (R$)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA 0.00
Avenida Tancredo Neves, n° 799, Centro, Cep: 78510-000, ltauba/MT. ’
FUNDO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 0.00
Avenida Tiradentes, s/n°, Centro, Cep: 78510-000, ltauba/MT. ’
CENTRO ESPORTIVO MATEUS AUGUSTO DE SOUSA STEVANATO 0.00
Avenida Tiradentes, s/n°, Centro, Cep: 78510-000, ltauba/MT. ’
FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE ITAUBA 0.00
Avenida Tiradentes, n°® 295, Centro, Cep: 78510-000, ltauba/MT. ’
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TERRENO DO ANTIGO VIVEIRO DE MUDA 0.00
Rua Madre Barbara Maix, s/n°, Centro, Cep: 78510-000, Itauba/MT. ’
PISTA DE ARRANCADAO DE MOTOS 0.00
Rodovia MT 320, s/n°, Cep: 78510-000, Itauba/MT. ’
TERRENO DO POCO FRENTE A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA 0.00
Rua do Agricultor, s/n°, Cidade Alta, Cep: 78510-000, Itauba/MT. ’
CRECHE SANTA RITA DE CASSIA 0.00
Rua Airton Sena, s/n°, Jardim Vitéria, Cep: 78510-000, ltauba/MT. ’

Nossa proposta tem o preco total de R$ (valor numérico e por extenso).

= Condi¢oes de Pagamento:
* Prazo de Execucao: dias corridos, a partir da assinatura da ordem de servigos;
» Validade da Proposta:

Declaramos que no pregco proposto para a execugao dos servicos, de acordo com 0s
projetos e especificagdes, ja estdo inclusas todas e quaisquer despesas com materiais,
equipamentos e ferramentas, mao-de-obra, fretes, encargos trabalhistas, encargos sociais,
taxas devidas a 6rgaos publicos, emolumentos, enfim, quaisquer despesas necessarias
para a realizagao dos servicos, renunciando, na oportunidade, o direito de reivindicar custos
adicionais.

Local e Data
(assinatura e identificagéo do representante) (assinatura e identificagdo do responsavel)
Representante Legal Responsavel Técnico da Empresa
Carimbo de CNPJ da empresa CREAN°®
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CONCORRENCIA N° 003/2022 )
ANEXO Il - MODELO PLANILHA ORCAMENTARIA
(Papel Timbrado da Empresa)

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SISTEMA DE GERAGCAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA,
CONECTADA A REDE, DO TIPO ON-GRID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAUBA/MT.

DETALHAMENTO: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA, DESTINADO AO ACESSO E CONEXAO DE GERAGCAO DISTRIBUIDA AO SISTEMA DE
DISTRIBUICAO SECUNDARIO DE ENERGIA ELETRICA DA CONCESSIONARIA ENERGISA/MT, POR MEIO DE
MICROGERAGCAO DISTRIBUIDA ATRAVES DA CONVERSAO SOLAR FOTOVOLTAICA, COM POTENCIA DE
SISTEMA DE 108KWP, GERAGAO SUPERIOR A MINIMA EXIGIDA QUE E DE 13.500WH/MES (CONSIDERANDO
PERDAS), EM UMA REDE DE TENSAO 220/380V, COM MODULOS DE PELO MENOS 500W CADA E INVERSOR DE
MINIMO 75K E ATENDA O SISTEMA DE GERAGAO, INCLUINDO DISJUNTORES, CONECTORES, CABOS
FOTOVOLTAICOS E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA A INSTALAGAO E
FUNCIONAMENTO DA USINA, INSTALACAO DO SISTEMA, ATERRAMENTO DO SISTEMA, PEDIDO DE
FISCALIZAGCAO E VISTORIA PARA A CONCESSIONARIA LOCAL, LIGAGAO E INSTALAGAO DE MONITORAMENTO
DOS SISTEMA DE MANUTENGAO DA USINA POR NO MINIMO 02 ANOS, ESTRUTURA (SUPORTE) DE FIXAGAO
PARA SOLO (CARPORT), MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA INSTALAGCAO, PROVAVEIS
ADEQUAGOES ELETRICAS NECESSARIOS PARA A INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DA USINA, ESTRUTURA
(SUPORTE) DE FIXAGAO DOS PAINEIS FOTOVOLTAICOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

LOCAL / ENDERECO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA - AVENIDA TANCREDO NEVES, N° 799, CENTRO,
CEP: 78510-000, ITAUBA/MT

o BDI , BDI ,
MUNICIPIO: ITAUBA/MT seevmo—i) | ME ok %
TEM FODNETE cODIGO | PESCRICAO DOS SERVIGOS | - | oo | PRECO | PREGO | PREGO

PREGOS E MATERIAIS ' | UNITARIO | UNIT. +BDI| TOTAL
” INSTALACAO DO CANTEIRO
: DE OBRA

PLACA DE OBRA EM CHAPA
1.1 ORSE 51 ACO GALVANIZADO, M2 3,75
INSTALADA - REV 02 01/2022
SUB-TOTAL
0 ADMINISTRAGAO OBRA
ENGENHEIRO _ ELETRICISTA
21 | sINAPI | 91677 |COM ENCARGOS H 30
COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM
22 | SINAPI | 88264 | ENCARGOS H 60
COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ESCRITORIO
23 | SINAPI | 90772 |COM ENCARGOS H 140
COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA
24 | SINAPI | 88247 |COM ENCARGOS H 180
COMPLEMENTARES
SUB-TOTAL
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3.0

MATERIAIS ELETRICOS

3.1

SINAPI

2377

DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO TRIPOLAR
200 A /600 V, TIPO FXD / ICC -
35 KA

UN 1

3.2

SINAPI

2374

DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO TRIPOLAR
150 A /600 V, TIPO FXD / ICC -
35 KA

UN 1

3.3

SINAPI

1580

TERMINAL A COMPRESSAO
EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 UN 15
COMPRESSAOQ, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M12

34

SINAPI

1578

TERMINAL A COMPRESSAO
EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 UN 10
COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M8

35

SINAPI

1576

TERMINAL A COMPRESSAO
EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 UN 5
COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M8

3.6

SINAPI

1575

TERMINAL A COMPRESSAO
EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 UN 10
COMPRESSAOQ, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M6

3.7

SINAPI

998

CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWEF-B,
COBERTURA PVC-ST1, M 70
ANTICHAMA BWEF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 95 MM2

3.8

SINAPI

1018

CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWEF-B,
COBERTURA PVC-ST1, M 100
ANTICHAMA BWEF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 50 MM2

3.9

SINAPI

996

CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWEF-B,
COBERTURA PVC-ST1, M 30
ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 25 MM2

3.10

SINAPI

995

CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWEF-B,
COBERTURA PVC-ST1, M 20
ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 16 MM2
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3.1

SINAPI

34643

CAIXA DE INSPECAO PARA
ATERRAMENTO E PARA
RAIOS, EM POLIPROPILENO, UN 5
DIAMETRO = 300 MM X ALTURA
=400 MM

3.12

SINAPI

11991

HASTE DE ATERRAMENTO EM
ACO GALVANIZADO TIPO
CANTONEIRA COM 2,00 M DE UN 5
COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E
CHAPA DE 3/16"

3.13

SINAPI

416

GRAMPO  METALICO TIPO
OLHAL PARA HASTE DE
ATERRAMENTO DE 3/4",
CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

UN 5

3.14

SINAPI

20111

FITA ISOLANTE  ADESIVA
ANTICHAMA, USO ATE 750 V, UN 3
EM ROLO DE 19 MM X 20 M

3.15

SINAPI

39248

ELETRODUTO/DUTO PEAD
FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGACAO HELICOIDAL,
COR PRETA, SEM ROSCA, DE
4", PARA CABEAMENTO
SUBTERRANEO (NBR 15715)

3.16

SINAPI

2442

ELETRODUTO/DUTO PEAD
FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGACAO HELICOIDAL,
COR PRETA, SEM ROSCA, DE
3", PARA CABEAMENTO
SUBTERRANEO (NBR 15715)

3.17

SINAPI

2446

ELETRODUTO/DUTO PEAD
FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGACAO HELICOIDAL,
COR PRETA, SEM ROSCA, DE
2", PARA CABEAMENTO
SUBTERRANEO (NBR 15715)

3.18

SINAPI

39246

ELETRODUTO/DUTO PEAD
FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGACAO HELICOIDAL,
CORPRETA, SEM ROSCA, DE 1
1/2", PARA CABEAMENTO
SUBTERRANEO (NBR 15715)

3.19

SINAPI

39247

ELETRODUTO/DUTO PEAD
FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGACAO HELICOIDAL,
CORPRETA, SEM ROSCA, DE 1
1/4",  PARA CABEAMENTO
SUBTERRANEO (NBR 15715)

3.20

SINAPI

867

CABO DE COBRE NU 50 MM2

MEIO-DURO M 160

3.21

COTACAO

CONECTOR MC4 (MACHO) UN 35

3.22

COTACAO

CONECTOR MC4 (FEMEA) UN 35

3.23

COTACAO

CABO ELETRICO SOLAR 6MM,

1,80KV (PRETO) M 535

3.24

COTACAO

CABO ELETRICO SOLAR 6MM,

1,80KV (PRETO) M 535

3.25

COTACAO

INVERSOR SOLAR COM
POTENCIA NOMINAL MINIMA
DE 75KW, TENSAO DE SAIDA
DE 380V, MINIMO 09

UN 1

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
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ENTRADAS MPPT E GARANTIA
MINIMA DE 05 ANOS

3.26

COTACAO

AUTOTRANSFORMADOR
220/380V, COM POTENCIA
MINIMA DE 85 KVA,
IMPREGNACAO EM VERNIZ
POLIESTER, CLASSE F OU
SUPERIOR, PINTURA
ELETROSTATICA
PREFERENCIALMENTE NA
COR CINZA, PRIMARIO EM
380V, LIGACAO ESTRELA,
NEUTRO ACESSIVEL,
SECUNDARIO 220V, LIGACAO
ESTRELA COM  NEUTRO
ACESSIVEL, GRUPO DE
LIGACAO YNYNO,
ENROLAMENTO EM ALUMINIO
DO TIPO ELETROLITICO,
NUCLEO EM LAMINAS DE ACO
SILiCIO, TENSAO APLICADA
3.000V OU SUPERIOR, PLACA
DE CARACTERISTICA COM
IDENTIFICACAO, TERMINAL DE
ATERRAMENTO,
CONSTRUCAO E ENSAIOS
CONFORME NORMAS ABNT-
NBR 5356

UN 1

3.27

COTACAO

PAINEL SOLAR COM MINIMO
500W DE POTENCIA,
EFECIENCIA ENERGETICA DE UN 216
MINIMO  20%, GARANTIA
MINIMA DE 10 ANOS

3.28

COTACAO

PLACA DE ADVERTENCIA DE
GERACAO DE ENERGIA UN 1
PROPRIA

3.29

COTACAO

STRING BOX 6X6 UN 2

3.30

COTACAO

KIT DE FIXACAO
INTERMEDIARIO CONTENDO
01 TERMINAL INTERMEDIARIO
E 01 PARAFUSO BROCANTE

UN 300

3.31

COTACAO

KIT DE FIXAGAO FINAL
CONTENDO 01 TERMINAL
FINAL E 01 PARAFUSO
BROCANTE

UN 100

3.32

COTACAO

CONJUNTO DE ESTRUTURA
METALICA DE CARPORT, COM
MEDIDA APROXIMADA DE
06X06M, ALTURA DE
APROXIMADAMENTE  3,30M,
PARA APROXIMADAMENTE 18
PAINEIS SOLARES, INCLUIDO
TODOS ACESSORIOS
NECESSARIOS PARA
INSTALACAO

UN 12

3.33

COTACAO

CAIXA DE PASSAGEM

40X40X40CM ALVENARIA UN !

3.34

COTACAO

CAIXA DE PASSAGEM

50X50X50CM ALVENARIA UN !

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
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3.35

COTACAO

CAIXA DE PASSAGEM

60X60X60CM ALVENARIA UN

N

3.36

COTACAO

PRENSA CABO 2" UN

3.37

COTACAO

PRENSA CABO 3" UN

3.38

COTACAO

NIN|IN

PRENSA CABO 4" UN

3.39

COTACAO

TRILHO DE FIXAGAO PARA
MONTAGEM ELETRICA, TIPO
DIN, PERFURADO, FABRICADO
EM MATERIAL DO TIPO ACO UN 1
GALVANIZADO, COM MEDIDAS
APROXIMADAS DE
3,5X0,7X200CM

3.40

COTACAO

ELETROCALHA

100X100X3000MM 20 3

341

COTACAO

TAMPA ELETROCALHA

100X100X3000MM W 3

342

COTACAO

QUADRO DE COMANDO
METALICO COM DIMENSOES UN 1
DE 1000X800X250MM

3.43

COTACAO

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1
POLO, TENSAO MAXIMA DE
275V, CORRENTE MAXIMA DE
*90*KA (TIPO AC)

UN 2

3.44

COTACAO

SACO DE CIMENTO DE 50KG,
ACONDICIONADO EM UN 15
EMBALAGEM APROPRIADA

3.45

COTACAO

AREIA DO TIPO GROSSA M3 3

3.46

COTACAO

PEDRISCO M3 1,5

SUB-TOTAL

4.0

MURETA DE MEDICAO E
PADRAO DE ENTRADA

41

SINAPI

2377

DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO TRIPOLAR
200 A /600 V, TIPO FXD / ICC -
35 KA

UN 1

4.2

SINAPI

998

CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWEF-B,
COBERTURA PVC-ST1, M 21
ANTICHAMA BWEF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 95 MM2

43

SINAPI

1018

CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWEF-B,
COBERTURA PVC-ST1, M 10
ANTICHAMA BWEF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 50 MM2

4.4

SINAPI

867

CABO DE COBRE NU 50 MM2
MEIO-DURO

4.5

SINAPI

34643

CAIXA DE INSPECAO PARA
ATERRAMENTO E PARA
RAIOS, EM POLIPROPILENO, UN 2
DIAMETRO =300 MM X ALTURA
=400 MM

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
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HASTE DE ATERRAMENTO EM
ACO GALVANIZADO TIPO
4.6 SINAPI 11991 | CANTONEIRA COM 2,00 M DE UN 1
COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E
CHAPA DE 3/16"

GRAMPO  METALICO _ TIPO
OLHAL PARA HASTE DE
A7 | SINAPL | 416 | ATERRAMENTO  DE  3/47,| N !

CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

POSTE DE CONCRETO
ARMADO DE SECAO DUPLO T,

48 | SINAPI | 41197 |EXTENSAO DE 9,00 M, UN 1
RESISTENCIA DE 600 DAN,
TIPOB
i TIJOLO 06 FUROS, COM
4.9 | COTAGAO - MEDIDAS APROXIMADAS DE UN 100
10X15X20CM
. SACO DE CIMENTO DE 50KG,
4.10 | COTAGAO - ACONDICIONADO EM UN 2
EMBALAGEM APROPRIADA
4.11 | COTAGAO - AREIA DO TIPO GROSSA M3 1
4.12 | COTAGAO 4 PEDRISCO M3 0,5
- CAIXA DE MEDICAO ENERGIA
4.13 | COTAGAO v DIRETA ATE 200A UN L
SUB-TOTAL
5.0 SERVIGOS FINAIS
51 | ORSE 2450 | LIMPEZA GERAL M2 350
SUB-TOTAL

TOTAL GERAL (R$)

Local e Data
(assinatura e identificagdo do representante) (assinatura e identificagdo do responsavel)
Representante Legal Responsavel Técnico da Empresa
Carimbo de CNPJ da empresa CREAN°

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE GERAGAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA,
CONECTADA A REDE, DO TIPO ON-GRID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAUBA/MT.

DETALHAMENTO: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SISTEMA DE GERAGCAO DE ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA, DESTINADO AO ACESSO E CONEXAO DE GERAGCAO DISTRIBUIDA AO SISTEMA DE
DISTRIBUICAO SECUNDARIO DE ENERGIA ELETRICA DA CONCESSIONARIA ENERGISA/MT, POR MEIO DE
MICROGERAGCAO DISTRIBUIDA ATRAVES DA CONVERSAO SOLAR FOTOVOLTAICA, COM POTENCIA DE
SISTEMA DE 108KWP, GERAGAO SUPERIOR A MINIMA EXIGIDA QUE E DE 13.500WH/MES (CONSIDERANDO
PERDAS), EM UMA REDE DE TENSAO 220/380V, COM MODULOS DE PELO MENOS 500W CADA E INVERSOR
DE MINIMO 75K E ATENDA O SISTEMA DE GERAGAO, INCLUINDO DISJUNTORES, CONECTORES, CABOS
FOTOVOLTAICOS E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA A INSTALAGCAO E
FUNCIONAMENTO DA USINA, INSTALACAO DO SISTEMA, ATERRAMENTO DO SISTEMA, PEDIDO DE
FISCALIZACAO E VISTORIA PARA A CONCESSIONARIA LOCAL, LIGAGAO E INSTALAGAO DE MONITORAMENTO
DOS SISTEMA DE MANUTENGAO DA USINA POR NO MINIMO 02 ANOS, ESTRUTURA (SUPORTE) DE FIXAGAO
PARA SOLO (CARPORT), MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA INSTALACAO, PROVAVEIS
ADEQUAGOES ELETRICAS NECESSARIOS PARA A INSTALAGCAO E FUNCIONAMENTO DA USINA, ESTRUTURA
(SUPORTE) DE FIXACAO DOS PAINEIS FOTOVOLTAICOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

LOCAL / ENDERECO: FUNDO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - AVENIDA TIRADENTES, S/N°, CENTRO,
CEP: 78510-000, ITAUBA/MT

o BDI . BDI .
MUNICIPIO: ITAUBA/MT dervicol % |ihisumos %
FONTE - PREGO
. DESCRIGAO DOS SERVIGOS PREGO PREGO
ITEM| DE |copiGo UNID. | QUANT. A UNIT. +
PRECOS E MATERIAIS UNITARIO | B TOTAL
» INSTALACAO DO CANTEIRO
: DE OBRA
PLACA DE OBRA EM CHAPA
11 | orsE 51 |ACO GALVANIZADO, | M2 3,75
INSTALADA - REV 02 01/2022
SUB-TOTAL
o ADMINISTRAGAO OBRA
ENGENHEIRO _ ELETRICISTA
21 | sinapl | 91677 |com ENCARGOS H 30
COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS
22 | SINAPI | 88264 | ROISTACOME H 60
AUXILIAR DE _ESCRITORIO
23 | sinapl | 90772 | com ENCARGOS H 140
COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA
24 | siNnapl | 88247 |com ENCARGOS H 180
COMPLEMENTARES
SUB-TOTAL
o0 MATERIAIS ELETRICOS
DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO TRIPOLAR
31 | SINAPL | 2377 500 a7600 Vv, TIPOFXD/icc-| YN L
35 KA

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
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3.2

SINAPI

2374

DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO TRIPOLAR
150 A /600 V, TIPO FXD / ICC -
35 KA

UN 1

3.3

SINAPI

1580

TERMINAL A COMPRESSAO
EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 UN 15
COMPRESSAOQ, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M12

34

SINAPI

1578

TERMINAL A COMPRESSAO
EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 UN 10
COMPRESSAOQ, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M8

35

SINAPI

1576

TERMINAL A COMPRESSAO
EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 UN 5
COMPRESSAOQ, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M8

3.6

SINAPI

1575

TERMINAL A COMPRESSAO
EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 UN 10
COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M6

3.7

SINAPI

998

CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, M 70
ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 95 MM2

3.8

SINAPI

1018

CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, M 100
ANTICHAMA BWEF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 50 MM2

3.9

SINAPI

996

CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, M 30
ANTICHAMA BWEF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 25 MM2

3.10

SINAPI

995

CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, M 20
ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 16 MM2

3.1

SINAPI

34643

CAIXA DE INSPECAO PARA
ATERRAMENTO E PARA
RAIOS, EM POLIPROPILENO, UN 5
DIAMETRO =300 MM X ALTURA
=400 MM

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
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3.12

SINAPI

11991

HASTE DE ATERRAMENTO EM
ACO GALVANIZADO TIPO
CANTONEIRA COM 2,00 M DE
COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E
CHAPA DE 3/16"

UN

3.13

SINAPI

416

GRAMPO  METALICO TIPO
OLHAL PARA HASTE DE
ATERRAMENTO DE 3/4",
CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

UN

3.14

SINAPI

20111

FITA ISOLANTE  ADESIVA
ANTICHAMA, USO ATE 750 V,
EM ROLO DE 19 MM X 20 M

UN

3.15

SINAPI

39248

ELETRODUTO/DUTO PEAD
FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGACAO HELICOIDAL,
COR PRETA, SEM ROSCA, DE
4", PARA CABEAMENTO
SUBTERRANEO (NBR 15715)

20

3.16

SINAPI

2442

ELETRODUTO/DUTO PEAD
FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGACAO HELICOIDAL,
COR PRETA, SEM ROSCA, DE
3", PARA CABEAMENTO
SUBTERRANEO (NBR 15715)

40

3.17

SINAPI

2446

ELETRODUTO/DUTO PEAD
FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGACAO HELICOIDAL,
COR PRETA, SEM ROSCA, DE
2", PARA CABEAMENTO
SUBTERRANEO (NBR 15715)

10

3.18

SINAPI

39246

ELETRODUTO/DUTO PEAD
FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGACAO HELICOIDAL,
COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1
1/2",  PARA  CABEAMENTO
SUBTERRANEO (NBR 15715)

50

3.19

SINAPI

39247

ELETRODUTO/DUTO PEAD
FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGACAO HELICOIDAL,
COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1
1/4",  PARA CABEAMENTO
SUBTERRANEO (NBR 15715)

30

3.20

SINAPI

867

CABO DE COBRE NU 50 MM2
MEIO-DURO

140

3.21

COTACAO

CONECTOR MC4 (MACHO)

UN

35

3.22

COTACAO

CONECTOR MC4 (FEMEA)

UN

35

3.23

COTACAO

CABO ELETRICO SOLAR 6MM,
1,80KV (PRETO)

550

3.24

COTACAO

CABO ELETRICO SOLAR 6MM,
1,80KV (PRETO)

550

3.25

COTACAO

INVERSOR SOLAR COM
POTENCIA NOMINAL MINIMA
DE 75KW, TENSAO DE SAIDA
DE 380V, MINIMO 09
ENTRADAS MPPT E GARANTIA
MINIMA DE 05 ANOS

UN

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
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3.26

COTACAO

AUTOTRANSFORMADOR
220/380V, COM POTENCIA
MINIMA DE 85 KVA,
IMPREGNACAO EM VERNIZ
POLIESTER, CLASSE F OU
SUPERIOR, PINTURA
ELETROSTATICA
PREFERENCIALMENTE NA
COR CINZA, PRIMARIO EM
380V, LIGACAO ESTRELA,
NEUTRO ACESSIVEL,
SECUNDARIO 220V, LIGACAO
ESTRELA COM  NEUTRO
ACESSIVEL, @ GRUPO DE
LIGACAO YNYNO,
ENROLAMENTO EM ALUMINIO
DO TIPO ELETROLITICO,
NUCLEO EM LAMINAS DE ACO
SILiCIO, TENSAO APLICADA
3.000V OU SUPERIOR, PLACA
DE CARACTERISTICA COM
IDENTIFICACAO, TERMINAL DE
ATERRAMENTO,
CONSTRUCAO E ENSAIOS
CONFORME NORMAS ABNT-
NBR 5356

UN 1

3.27

COTACAO

PAINEL SOLAR COM MINIMO
500W DE POTENCIA,
EFECIENCIA ENERGETICA DE UN 216
MINIMO 20%, GARANTIA
MINIMA DE 10 ANOS

3.28

COTACAO

PLACA DE ADVERTENCIA DE
GERACAO DE ENERGIA UN 1
PROPRIA

3.29

COTACAO

STRING BOX 6X6 UN 2

3.30

COTACAO

KIT DE FIXAGAO
INTERMEDIARIO CONTENDO
01 TERMINAL INTERMEDIARIO
E 01 PARAFUSO BROCANTE

UN 300

3.31

COTACAO

KIT DE FIXAGAO FINAL
CONTENDO 01 TERMINAL
FINAL E 01 PARAFUSO
BROCANTE

UN 100

3.32

COTACAO

CONJUNTO DE ESTRUTURA
METALICA DE CARPORT, COM
MEDIDA APROXIMADA DE
06X06M, ALTURA DE
APROXIMADAMENTE  3,30M,
PARA APROXIMADAMENTE 18
PAINEIS SOLARES, INCLUIDO
TODOS ACESSORIOS
NECESSARIOS PARA
INSTALACAO

UN 12

3.33

COTACAO

CAIXA DE PASSAGEM

40X40X40CM ALVENARIA UN !

3.34

COTACAO

CAIXA DE PASSAGEM

50X50X50CM ALVENARIA UN !

3.35

COTACAO

CAIXA DE PASSAGEM

B60X60X60CM ALVENARIA UN !

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
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3.36

COTACAO

PRENSA CABO 2" UN

3.37

COTACAO

PRENSA CABO 3" UN 2

3.38

COTACAO

PRENSA CABO 4" UN 2

3.39

COTACAO

TRILHO DE FIXAGAO PARA
MONTAGEM ELETRICA, TIPO
DIN, PERFURADO, FABRICADO
EM MATERIAL DO TIPO ACO UN 1
GALVANIZADO, COM MEDIDAS
APROXIMADAS DE
3,5X0,7X200CM

3.40

COTACAO

ELETROCALHA

100X100X3000MM UN 3

3.41

COTACAO

TAMPA ELETROCALHA

100X100X3000MM LN 3

342

COTACAO

QUADRO DE COMANDO
METALICO COM DIMENSOES UN 1
DE 1000X800X250MM

3.43

COTACAO

DISPOSITIVO DPS CLASSE 1I, 1
POLO, TENSAO MAXIMA DE
275V, CORRENTE MAXIMA DE
*90*KA (TIPO AC)

UN 2

3.44

COTACAO

SACO DE CIMENTO DE 50KG,
ACONDICIONADO EM UN 15
EMBALAGEM APROPRIADA

3.45

COTACAO

AREIA DO TIPO GROSSA M3 3

3.46

COTACAO

PEDRISCO M3 1,5

SUB-TOTAL

4.0

MURETA DE MEDIGAO,
PADRAO DE ENTRADA E
CASA DE MAQUINAS

41

SINAPI

2377

DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO TRIPOLAR
200 A /600 V, TIPO FXD / ICC -
35 KA

UN 1

4.2

SINAPI

998

CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, M 21
ANTICHAMA BWEF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 95 MM2

43

SINAPI

1018

CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, M 10
ANTICHAMA BWEF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 50 MM2

4.4

SINAPI

867

CABO DE COBRE NU 50 MM2
MEIO-DURO

4.5

SINAPI

34643

CAIXA DE INSPECAO PARA
ATERRAMENTO E PARA
RAIOS, EM POLIPROPILENO, UN 2
DIAMETRO =300 MM X ALTURA
=400 MM
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HASTE DE ATERRAMENTO EM
ACO GALVANIZADO TIPO
4.6 SINAPI 11991 | CANTONEIRA COM 2,00 M DE UN 2
COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E
CHAPA DE 3/16"

GRAMPO  METALICO TIPO
OLHAL PARA HASTE DE
ATERRAMENTO DE 3/4",
CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

4.7 SINAPI 416 UN 2

POSTE DE CONCRETO
ARMADO DE SECAO DUPLO T,
4.8 SINAPI 41197 |EXTENSAO DE 9,00 M, UN 1
RESISTENCIA DE 600 DAN,
TIPO B

. PARAFUSO 5/16X110MM PARA
4.9 |COTAGAO | - | TE| HA FIBROCIMENTO = .

" FORTA DE MADEIRA, COM
410 [COTAGAO | - MEDIDA DE 180X60CM ki f

BATENTE DE MADEIRA PARA
PORTA, SENDO 03 PECAS, 02
4.11 | COTAGAO . BATENTES DE  180X14X03 UN 1
(CxLxE) E 01 BATENTE DE
70X14X03 (CxLXE)

412 | COTACAO v Z(IJECHADURA EXTERNA CAIXA UN 1

TELHA DE FIBROCIMENTO
ONDULADA COM  MEDIDA
4.13 [ COTAGAO - APROXIMADA DE 06MM DE UN 3
ESPESSURA E 2,45M DE
COMPRIMENTO

TIJOLO 06 FUROS, COM

414 |cOTACRO| - | MEDIDAS APROXIMADAS DE|  UN 600
10X15X20CM
) SACO DE CIMENTO DE 50KG,
415 |COTACRO| - | ACONDICIONADO EM| UN 10
EMBALAGEM APROPRIADA
416 |COTACAO| -  |AREIA DO TIPO GROSSA M3 2
417 |COTACARO| - | PEDRISCO M3
» CAIXA DE MEDICAO ENERGIA
418 |COTACGAO [ - | p|RETA ATE 200A g !
SUB-TOTAL
5.0 SERVIGOS FINAIS
51 | ORSE | 2450 |LIMPEZA GERAL M2 350
SUB-TOTAL

TOTAL GERAL (R$)

Local e Data
(assinatura e identificagao do representante) (assinatura e identificagao do responsavel)
Representante Legal Responsavel Técnico da Empresa
Carimbo de CNPJ da empresa CREAN®°

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
CNPJ: 03.238.961/0001-27
Fone: 066 3561-2800
www.itauba.mt.gov.br
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE GERAGAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA,
CONECTADA A REDE, DO TIPO ON-GRID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAUBA/MT.

DETALHAMENTO: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SISTEMA DE GERAGCAO DE ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA, DESTINADO AO ACESSO E CONEXAO DE GERAGAO DISTRIBUIDA AO SISTEMA DE
DISTRIBUICAO SECUNDARIO DE ENERGIA ELETRICA DA CONCESSIONARIA ENERGISA/MT, POR MEIO DE
MICROGERAGAO DISTRIBUIDA ATRAVES DA CONVERSAO SOLAR FOTOVOLTAICA, COM POTENCIA DE
SISTEMA DE 108KWP, GERAGAO SUPERIOR A MINIMA EXIGIDA QUE E DE 13.500WH/MES (CONSIDERANDO
PERDAS), EM UMA REDE DE TENSAO 220/380V, COM MODULOS DE PELO MENOS 500W CADA E INVERSOR
DE MINIMO 75K E ATENDA O SISTEMA DE GERAGAO, INCLUINDO DISJUNTORES, CONECTORES, CABOS
FOTOVOLTAICOS E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA A INSTALAGAO E
FUNCIONAMENTO DA USINA, INSTALACAO DO SISTEMA, ATERRAMENTO DO SISTEMA, PEDIDO DE
FISCALIZAGCAO E VISTORIA PARA A CONCESSIONARIA LOCAL, LIGAGAO E INSTALAGAO DE MONITORAMENTO
DOS SISTEMA DE MANUTENGAO DA USINA POR NO MINIMO 02 ANOS, ESTRUTURA (SUPORTE) DE FIXAGAO
PARA SOLO (CARPORT), MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA INSTALACAO, PROVAVEIS
ADEQUAGOES ELETRICAS NECESSARIOS PARA A INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DA USINA, ESTRUTURA
(SUPORTE) DE FIXACAO DOS PAINEIS FOTOVOLTAICOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

LOCAL / ENDERECO: CENTRO ESPORTIVO MATEUS AUGUSTO DE SOUSA STEVANATO - AVENIDA
TIRADENTES, S/N°, CENTRO, CEP: 78510-000, ITAUBA/MT

L BDI . BDI .
MUNICIPIO: ITAUBA/MT frvicol % (| Ishiek %
TEM FODNETE coDIGO | DESCRIGAO DOS SERVICOS | vio | quant. | PREGO | PRECO | PREGO

PREGOS E MATERIAIS : -| UNITARIO | UNIT. +BDI | TOTAL
” INSTALACAO DO CANTEIRO

: DE OBRA
PLACA DE OBRA EM CHAPA

11 | orse 51 |AcO GALVANIZADO, | M2 3,75
INSTALADA - REV 02 01/2022

SUB-TOTAL

R ADMINISTRAGAO OBRA
ENGENHEIRO __ ELETRICISTA

21 | siNAPI | 91677 |com ENCARGOS|  H 30
COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS

22 | sINAPI | saze4 |ELETRICISTA COM | H 60
AUXILIAR DE ESCRITORIO COM

23 | siNAPI | 90772 |ENCARGOS H 140
COMPLEMENTARES
AUXILAR DE ELETRICISTA

24 | siNAPI | 88247 |com ENCARGOS|  H 180
COMPLEMENTARES

SUB-TOTAL

30 MATERIAIS ELETRICOS
DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO TRIPOLAR

31| SINAPL 1 2377 4200 A7600 v, TIPO FXD /1cC - UN !
35 KA

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
CNPJ: 03.238.961/0001-27
Fone: 066 3561-2800
www.itauba.mt.gov.br
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3.2

SINAPI

2374

DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO TRIPOLAR
150 A/ 600 V, TIPO FXD / ICC -
35 KA

UN 1

3.3

SINAPI

1580

TERMINAL A COMPRESSAO EM
COBRE ESTANHADO PARA
CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 UN 15
COMPRESSAOQ, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M12

34

SINAPI

1578

TERMINAL A COMPRESSAO EM
COBRE ESTANHADO PARA
CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 UN 10
COMPRESSAOQ, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M8

35

SINAPI

1576

TERMINAL A COMPRESSAO EM
COBRE ESTANHADO PARA
CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 UN 5
COMPRESSAOQ, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M8

3.6

SINAPI

1575

TERMINAL A COMPRESSAO EM
COBRE ESTANHADO PARA
CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 UN 10
COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M6

3.7

SINAPI

998

CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWEF-B,
COBERTURA PVC-ST1, M 70
ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 95 MM2

3.8

SINAPI

1018

CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, M 100
ANTICHAMA BWEF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 50 MM2

3.9

SINAPI

996

CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, M 30
ANTICHAMA BWEF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 25 MM2

3.10

SINAPI

995

CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, M 20
ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 16 MM2

3.1

SINAPI

34643

CAIXA DE INSPECAO PARA
ATERRAMENTO E PARA RAIOS,
EM POLIPROPILENO, UN 5
DIAMETRO = 300 MM X ALTURA
=400 MM

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
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3.12

SINAPI

11991

HASTE DE ATERRAMENTO EM
ACO  GALVANIZADO  TIPO
CANTONEIRA COM 2,00 M DE
COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E
CHAPA DE 3/16"

UN

3.13

SINAPI

416

GRAMPO  METALICO  TIPO
OLHAL PARA HASTE DE
ATERRAMENTO DE 3/4",
CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

UN

3.14

SINAPI

20111

FITA ISOLANTE  ADESIVA
ANTICHAMA, USO ATE 750 V,
EM ROLO DE 19 MM X 20 M

UN

3.15

SINAPI

39248

ELETRODUTO/DUTO PEAD
FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGACAO  HELICOIDAL,
COR PRETA, SEM ROSCA, DE
4", PARA CABEAMENTO
SUBTERRANEO (NBR 15715)

20

3.16

SINAPI

2442

ELETRODUTO/DUTO PEAD
FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGACAO  HELICOIDAL,
COR PRETA, SEM ROSCA, DE
3", PARA CABEAMENTO
SUBTERRANEO (NBR 15715)

40

3.17

SINAPI

2446

ELETRODUTO/DUTO PEAD
FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGACAO  HELICOIDAL,
COR PRETA, SEM ROSCA, DE
2", PARA CABEAMENTO
SUBTERRANEO (NBR 15715)

15

3.18

SINAPI

39246

ELETRODUTO/DUTO PEAD
FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGACAO  HELICOIDAL,
COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1
1/2", PARA  CABEAMENTO
SUBTERRANEO (NBR 15715)

30

3.19

SINAPI

39247

ELETRODUTO/DUTO PEAD
FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGACAO  HELICOIDAL,
COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1
1/4",  PARA  CABEAMENTO
SUBTERRANEO (NBR 15715)

30

3.20

SINAPI

867

CABO DE COBRE NU 50 MM2
MEIO-DURO

140

3.21

COTACAO

CONECTOR MC4 (MACHO)

UN

35

3.22

COTACAO

CONECTOR MC4 (FEMEA)

UN

35

3.23

COTACAO

CABO ELETRICO SOLAR 6MM,
1,80KV (PRETO)

535

3.24

COTACAO

CABO ELETRICO SOLAR 6MM,
1,80KV (PRETO)

535

3.25

COTACAO

INVERSOR SOLAR COM
POTENCIA NOMINAL MINIMA
DE 75KW, TENSAO DE SAIDA
DE 380V, MINIMO 09 ENTRADAS
MPPT E GARANTIA MINIMA DE
05 ANOS

UN

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
CNPJ: 03.238.961/0001-27
Fone: 066 3561-2800
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3.26

COTACAO

AUTOTRANSFORMADOR
220/380V, COM POTENCIA
MINIMA DE 85 KVA,
IMPREGNACAO EM VERNIZ
POLIESTER, CLASSE F OU
SUPERIOR, PINTURA
ELETROSTATICA
PREFERENCIALMENTE NA COR
CINZA, PRIMARIO EM 380V,
LIGACAO ESTRELA, NEUTRO
ACESSIVEL, SECUNDARIO
220V, LIGACAO ESTRELA COM
NEUTRO ACESSIVEL, GRUPO
DE LIGACAO YNYNO,
ENROLAMENTO EM ALUMINIO
DO  TIPO ELETROLITICO,
NUCLEO EM LAMINAS DE ACO
SILiCIO, TENSAO APLICADA
3.000V OU SUPERIOR, PLACA
DE CARACTERISTICA COM
IDENTIFICACAO, TERMINAL DE
ATERRAMENTO, CONSTRUCAO
E ENSAIOS CONFORME
NORMAS ABNT-NBR 5356

UN 1

3.27

COTACAO

PAINEL SOLAR COM MINIMO
500W DE POTENCIA,
EFECIENCIA ENERGETICA DE UN 216
MINIMO 20%, GARANTIA
MINIMA DE 10 ANOS

3.28

COTACAO

PLACA DE ADVERTENCIA DE
GERACAO DE ENERGIA UN 1
PROPRIA

3.29

COTACAO

STRING BOX 6X6 UN 2

3.30

COTACAO

KIT DE FIXAGAO
INTERMEDIARIO CONTENDO 01
TERMINAL INTERMEDIARIO E
01 PARAFUSO BROCANTE

UN 300

3.31

COTACAO

KIT DE FIXACAO  FINAL
CONTENDO 01  TERMINAL
FINAL E O1 PARAFUSO
BROCANTE

UN 100

3.32

COTACAO

CONJUNTO DE ESTRUTURA
METALICA DE CARPORT, COM
MEDIDA APROXIMADA DE
06X06M, ALTURA DE
APROXIMADAMENTE  3,30M,
PARA APROXIMADAMENTE 18
PAINEIS SOLARES, INCLUIDO
TODOS ACESSORIOS
NECESSARIOS PARA
INSTALACAO

UN 12

3.33

COTACAO

CAIXA DE PASSAGEM

40X40X40CM ALVENARIA UN !

3.34

COTACAO

CAIXA DE PASSAGEM

50X50X50CM ALVENARIA UN !

3.35

COTACAO

CAIXA DE PASSAGEM

60X60X60CM ALVENARIA UN !

3.36

COTACAO

PRENSA CABO 2" UN 2

3.37

COTACAO

PRENSA CABO 3" UN

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
CNPJ: 03.238.961/0001-27
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3.38

COTACAO

- PRENSA CABO 4" UN 2

3.39

COTACAO

TRILHO DE FIXACAO PARA
MONTAGEM ELETRICA, TIPO
DIN, PERFURADO, FABRICADO
- EM MATERIAL DO TIPO ACO UN 1
GALVANIZADO, COM MEDIDAS
APROXIMADAS DE
3,5X0,7X200CM

3.40

COTACAO

ELETROCALHA
100X100X3000MM

3.41

COTACAO

TAMPA ELETROCALHA
100X100X3000MM

342

COTACAO

QUADRO DE COMANDO
- METALICO COM DIMENSOES UN 1
DE 1000X800X250MM

3.43

COTACAO

DISPOSITIVO DPS CLASSE 1I, 1
POLO, TENSAO MAXIMA DE
275V, CORRENTE MAXIMA DE
*90*KA (TIPO AC)

3.44

COTACAO

SACO DE CIMENTO DE 50KG,
- ACONDICIONADO EM UN 15
EMBALAGEM APROPRIADA

3.45

COTACAO

- AREIA DO TIPO GROSSA M3 3

3.46

COTACAO

- PEDRISCO M3 1,5

SUB-TOTAL

4.0

MURETA DE MEDICAO E
PADRAO DE ENTRADA

41

SINAPI

DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO TRIPOLAR
2377 1200 A/ 600V, TIPO FXD / IcC -| YN L

35 KA

4.2

SINAPI

CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
998 COBERTURA PVC-ST1, M 21
ANTICHAMA BWEF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 95 MM2

43

SINAPI

CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWEF-B,
1018 | COBERTURA PVC-ST1, M 10
ANTICHAMA BWEF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 50 MM2

4.4

SINAPI

CABO DE COBRE NU 50 MM2
867 | MEI0-DURO M 12

4.5

SINAPI

CAIXA DE INSPECAO PARA
ATERRAMENTO E PARA RAIOS,
34643 |EM POLIPROPILENO, UN 2
DIAMETRO = 300 MM X ALTURA
=400 MM

4.6

SINAPI

HASTE DE ATERRAMENTO EM
ACO  GALVANIZADO  TIPO
11991 | CANTONEIRA COM 2,00 M DE UN 1
COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E
CHAPA DE 3/16"

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
CNPJ: 03.238.961/0001-27
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GRAMPO  METALICO  TIPO
OLHAL PARA HASTE DE
47 | SINAPL | 416 | rTERRAMENTO  DE 34| N 1
CONDUTOR DE *10* A 50 MM2
POSTE DE CONCRETO
ARMADO DE SECAO DUPLO T,
48 | SINAPI 41197 |EXTENSAO DE 9,00 M, UN 1
RESISTENCIA DE 600 DAN,
TIPOB
) TIJOLO 06 FUROS, COM
49 [COTAGAO - MEDIDAS APROXIMADAS DE UN 100
10X15X20CM
SACO DE CIMENTO DE 50KG,
4.10 | COTAGAO - ACONDICIONADO EM UN 2
EMBALAGEM APROPRIADA
4.11 | COTAGAO - AREIA DO TIPO GROSSA M3 1
4.12 | COTAGAO - PEDRISCO M3 0,5
x CAIXA DE MEDICAO ENERGIA
413 |COTACAO[ - | 5iRETA ATE 200A - L
SUB-TOTAL
5.0 SERVICOS FINAIS
5.1 ORSE 2450 | LIMPEZA GERAL M2 350
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL (R$)
Local e Data
(assinatura e identificagao do representante) (assinatura e identificagao do responsavel)
Representante Legal Responsavel Técnico da Empresa
Carimbo de CNPJ da empresa CREA N°

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
CNPJ: 03.238.961/0001-27
Fone: 066 3561-2800
www.itauba.mt.gov.br
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE GERAGAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA,
CONECTADA A REDE, DO TIPO ON-GRID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAUBA/MT.

DETALHAMENTO: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SISTEMA DE GERAGCAO DE ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA, DESTINADO AO ACESSO E CONEXAO DE GERAGAO DISTRIBUIDA AO SISTEMA DE
DISTRIBUICAO SECUNDARIO DE ENERGIA ELETRICA DA CONCESSIONARIA ENERGISA/MT, POR MEIO DE
MICROGERAGCAO DISTRIBUIDA ATRAVES DA CONVERSAO SOLAR FOTOVOLTAICA, COM POTENCIA DE
SISTEMA DE 82,5KWP, GERAGAO SUPERIOR A MINIMA EXIGIDA QUE E DE 10.300WH/MES (CONSIDERANDO
PERDAS), EM UMA REDE DE TENSAO 220/380V, COM MODULOS DE PELO MENOS 550W CADA E INVERSOR
DE MINIMO 60K E ATENDA O SISTEMA DE GERAGAO, INCLUINDO DISJUNTORES, CONECTORES, CABOS
FOTOVOLTAICOS E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA A INSTALAGAO E
FUNCIONAMENTO DA USINA, INSTALACAO DO SISTEMA, ATERRAMENTO DO SISTEMA, PEDIDO DE
FISCALIZAGCAO E VISTORIA PARA A CONCESSIONARIA LOCAL, LIGAGAO E INSTALAGAO DE MONITORAMENTO
DOS SISTEMA DE MANUTENGAO DA USINA POR NO MINIMO 02 ANOS, ESTRUTURA (SUPORTE) DE FIXAGAO
PARA SOLO (CARPORT), MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA INSTALACAO, PROVAVEIS
ADEQUAGOES ELETRICAS NECESSARIOS PARA A INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DA USINA, ESTRUTURA
(SUPORTE) DE FIXACAO DOS PAINEIS FOTOVOLTAICOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

LOCAL / ENDEREGO: FUNDAGCAO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE ITAUBA - AVENIDA TIRADENTES, N°
295, CENTRO, CEP: 78510-000, ITAUBA/MT

. BDI . BDI .
MUNICIPIO: ITAUBA/MT dervico| % |Insuios %
TEM FODNETE c6DIGO | PESCRIGAO DOS SERVICOS | o | ouant.| PREGO | PRECO | PRECO

PRECOS E MATERIAIS : *| UNITARIO | UNIT. + BDI | TOTAL
» INSTALAGAO DO CANTEIRO DE

: OBRA
PLACA DE OBRA EM CHAPA

11 | oRse 51 |AcO GALVANIZADO, | M2 3,75
INSTALADA - REV 02_01/2022

SUB-TOTAL

" ADMINISTRACAO OBRA
ENGENHEIRO _ ELETRICISTA

21 | sINAPI | 91677 |com ENCARGOS|  H 30
COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS

22 | sINAPI | sgze4 |ELETRICISTA COM H 60
AUXILIAR DE ESCRITORIO COM

23 | SINAPI | 90772 |ENCARGOS H 140
COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM

24 | SINAPI | 88247 |ENCARGOS H 180
COMPLEMENTARES

SUB-TOTAL

o0 MATERIAIS ELETRICOS
DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO TRIPOLAR

341 SINAPL 2377|500 A 7600V, TIPOFXD/IcC-35| N L
KA

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
CNPJ: 03.238.961/0001-27
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3.2

SINAPI

2374

DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO TRIPOLAR
150 A/600V, TIPOFXD/ICC - 35
KA

UN 1

3.3

SINAPI

1580

TERMINAL A COMPRESSAO EM
COBRE ESTANHADO PARA
CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 UN 15
COMPRESSAOQ, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M12

34

SINAPI

1578

TERMINAL A COMPRESSAO EM
COBRE ESTANHADO PARA
CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 UN 10
COMPRESSAOQ, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M8

35

SINAPI

1576

TERMINAL A COMPRESSAO EM
COBRE ESTANHADO PARA
CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 UN 5
COMPRESSAOQ, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M8

3.6

SINAPI

1575

TERMINAL A COMPRESSAO EM
COBRE ESTANHADO PARA
CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 UN 10
COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M6

3.7

SINAPI

998

CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, M 70
ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 95 MM2

3.8

SINAPI

1018

CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, M 100
ANTICHAMA BWEF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 50 MM2

3.9

SINAPI

996

CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, M 30
ANTICHAMA BWEF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 25 MM2

3.10

SINAPI

995

CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, M 20
ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 16 MM2

3.1

SINAPI

34643

CAIXA DE INSPECAO PARA
ATERRAMENTO E PARA RAIOS,
EM POLIPROPILENO, UN 5
DIAMETRO = 300 MM X ALTURA
=400 MM

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
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3.12

SINAPI

11991

HASTE DE ATERRAMENTO EM
ACO GALVANIZADO TIPO
CANTONEIRA COM 2,00 M DE
COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E
CHAPA DE 3/16"

UN

3.13

SINAPI

416

GRAMPO  METALICO  TIPO
OLHAL PARA HASTE DE
ATERRAMENTO DE 3/4",
CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

UN

3.14

SINAPI

20111

FITA ISOLANTE ADESIVA
ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 20 M

UN

3.15

SINAPI

39248

ELETRODUTO/DUTO PEAD
FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGACAO HELICOIDAL,
COR PRETA, SEM ROSCA, DE
4", PARA CABEAMENTO
SUBTERRANEO (NBR 15715)

10

3.16

SINAPI

2442

ELETRODUTO/DUTO PEAD
FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGACAO HELICOIDAL,
COR PRETA, SEM ROSCA, DE
3", PARA CABEAMENTO
SUBTERRANEO (NBR 15715)

20

3.17

SINAPI

2446

ELETRODUTO/DUTO PEAD
FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGACAO HELICOIDAL,
COR PRETA, SEM ROSCA, DE
2", PARA CABEAMENTO
SUBTERRANEO (NBR 15715)

10

3.18

SINAPI

39246

ELETRODUTO/DUTO PEAD
FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGACAO HELICOIDAL,
COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1
1/2", PARA  CABEAMENTO
SUBTERRANEO (NBR 15715)

20

3.19

SINAPI

39247

ELETRODUTO/DUTO PEAD
FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGACAO HELICOIDAL,
COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1
1/4", PARA  CABEAMENTO
SUBTERRANEOQ (NBR 15715)

20

3.20

SINAPI

867

CABO DE COBRE NU 50 MM2
MEIO-DURO

130

3.21

COTACAO

CONECTOR MC4 (MACHO)

UN

25

3.22

COTACAO

CONECTOR MC4 (FEMEA)

UN

25

3.23

COTACAO

CABO ELETRICO SOLAR 6MM,
1,80KV (PRETO)

320

3.24

COTACAO

CABO ELETRICO SOLAR 6MM,
1,80KV (PRETO)

320

3.25

COTACAO

INVERSOR SOLAR COM
POTENCIA NOMINAL MINIMA DE
60KW, TENSAO DE SAIDA DE
380V, MINIMO 09 ENTRADAS
MPPT E GARANTIA MINIMA DE
05 ANOS

UN

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
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3.26

COTACAO

AUTOTRANSFORMADOR
220/380V, COM POTENCIA
MINIMA DE 85 KVA,
IMPREGNACAO EM VERNIZ
POLIESTER, CLASSE F OU
SUPERIOR, PINTURA
ELETROSTATICA
PREFERENCIALMENTE NA COR
CINZA, PRIMARIO EM 380V,
LIGACAO ESTRELA, NEUTRO
ACESSIVEL, SECUNDARIO
220V, LIGACAO ESTRELA COM
NEUTRO ACESSIVEL, GRUPO
DE LIGACAO YNYNO,
ENROLAMENTO EM ALUMINIO
DO TIPO ELETROLITICO,
NUCLEO EM LAMINAS DE ACO
SILiCIO, TENSAO APLICADA
3.000V OU SUPERIOR, PLACA
DE CARACTERISTICA COM
IDENTIFICACAO, TERMINAL DE
ATERRAMENTO, CONSTRUCAO
E ENSAIOS CONFORME
NORMAS ABNT-NBR 5356

UN 1

3.27

COTACAO

PAINEL SOLAR COM MINIMO
550W DE POTENCIA,
EFECIENCIA ENERGETICA DE UN 150
MINIMO 20%, GARANTIA MINIMA
DE 10 ANOS

3.28

COTACAO

PLACA DE ADVERTENCIA DE
GERACAO DE ENERGIA UN 1
PROPRIA

3.29

COTACAO

STRING BOX 6X6 UN 1

3.30

COTACAO

KIT DE FIXAGAO
INTERMEDIARIO CONTENDO 01
TERMINAL INTERMEDIARIO E 01
PARAFUSO BROCANTE

UN 300

3.31

COTACAO

KIT DE FIXACAO  FINAL
CONTENDO 01 TERMINAL FINAL UN 50
E 01 PARAFUSO BROCANTE

3.32

COTACAO

CONJUNTO DE ESTRUTURA
METALICA DE CARPORT, COM
MEDIDA APROXIMADA  DE
06X06M, ALTURA DE
APROXIMADAMENTE 3,30M,
PARA APROXIMADAMENTE 18
PAINEIS SOLARES, INCLUIDO
TODOS ACESSORIOS
NECESSARIOS PARA
INSTALACAO

UN 10

3.33

COTACAO

CAIXA DE PASSAGEM

40X40X40CM ALVENARIA UN !

3.34

COTACAO

CAIXA DE PASSAGEM

50X50X50CM ALVENARIA UN !

3.35

COTACAO

CAIXA DE PASSAGEM

60X60X60CM ALVENARIA UN !

3.36

COTACAO

PRENSA CABO 2" UN 2

3.37

COTACAO

PRENSA CABO 3" UN 2

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
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338 |COTACAO| - | PRENSA CABO 4" UN 2
TRILHO DE FIXAGAO PARA
MONTAGEM ELETRICA, TIPO
) DIN, PERFURADO, FABRICADO
339 |coTacko| - |EM MATERIAL DO TIPO ACO| UN 1
GALVANIZADO, COM MEDIDAS
APROXIMADAS DE
3,5X0.7X200CM
n ELETROCALHA
3.40 | COTAGAO| - 100X100X3000MM UN 3
" TAMPA ELETROCALHA
341 |COTAGAO| - 100X100X3000MM UN 3
- QUADRO  DE __ COMANDO
342 |coTacko| - |METALICO COM DIMENSOES|  UN 1
DE 1000X800X250MM
DISPOSITIVO DPS CLASSE T, 1
- POLO, TENSAO MAXIMA DE
343 |COTAGAO| - 1575y, CORRENTE MAXIMA DE| YN 2
*90*KA (TIPO AC)
) SACO DE CIMENTO DE 50KG,
344 |coTachko| - |AconpicioNADO EM| uUN 15
EMBALAGEM APROPRIADA
345 |COTACAO| - | AREIA DO TIPO GROSSA M3 3
346 |COTACAO| - | PEDRISCO M3 15
SUB-TOTAL
2.0 SERVICOS FINAIS
41 | ORSE 2450 | LIMPEZA GERAL M2 480
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL (RS)

Local e Data

(assinatura e identificagao do representante)
Representante Legal
Carimbo de CNPJ da empresa

(assinatura e identificagao do responsavel)
Responsavel Técnico da Empresa
CREAN®__

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE GERAGAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA,
CONECTADA A REDE, DO TIPO ON-GRID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAUBA/MT.

DETALHAMENTO: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE GERAGCAO DE ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA, DESTINADO AO ACESSO E CONEXAO DE GERAGAO DISTRIBUIDA AO SISTEMA DE
DISTRIBUICAO SECUNDARIO DE ENERGIA ELETRICA DA CONCESSIONARIA ENERGISA/MT, POR MEIO DE
MICROGERAGCAO DISTRIBUIDA ATRAVES DA CONVERSAO SOLAR FOTOVOLTAICA, COM POTENCIA DE
SISTEMA DE 59,90KWP, GERAGAO SUPERIOR A MINIMA EXIGIDA QUE E DE 10.300WH/MES (CONSIDERANDO
PERDAS), EM UMA REDE DE TENSAO 220/380V, COM MODULOS DE PELO MENOS 550W CADA E INVERSOR DE
MINIMO 60K E ATENDA O SISTEMA DE GERAGAO, INCLUINDO DISJUNTORES, CONECTORES, CABOS
FOTOVOLTAICOS E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA A INSTALACAO E
FUNCIONAMENTO DA USINA, INSTALACAO DO SISTEMA, ATERRAMENTO DO SISTEMA, PEDIDO DE
FISCALIZACAO E VISTORIA PARA A CONCESSIONARIA LOCAL, LIGAGAO E INSTALAGAO DE MONITORAMENTO
DOS SISTEMA DE MANUTENGAO DA USINA POR NO MINIMO 02 ANOS, ESTRUTURA (SUPORTE) DE FIXACAO
PARA SOLO, MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA INSTALACAO, PROVAVEIS ADEQUAGOES
ELETRICAS NECESSARIOS PARA A INSTALAGCAO E FUNCIONAMENTO DA USINA, ESTRUTURA (SUPORTE) DE
FIXACAO DOS PAINEIS FOTOVOLTAICOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

LOCAL / ENDERECO: TERRENO DO ANTIGO VIVEIRO DE MUDA - RUA ME BARBARA MAIX, S/N°, CENTRO, CEP:
78510-000, ITAUBA/MT

. BDI , BDI ,
MUNICIPIO: ITAUBA/MT servico] % | NeUMos %
FONTE (B DESCRICAO DOS SERVIGOS E PRECO | PRECO | PRECO
ITEM PREEOS S MATERIAIS UNID. | QUANT. | \,\TARIO | UNIT. + BDI| TOTAL
» INSTALAGAO DO CANTEIRO DE
: OBRA
PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO
11 | oRse 51 | GALVANIZADO, INSTALADA - REV | M2 3,75
02_01/2022
SUB-TOTAL
T ADMINISTRACAO OBRA

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM
21| SINAPI | 91677 | ENCARGOS COMPLEMENTARES x #0

ELETRICISTA COM ENCARGOS

22 | SINAPI | ss2e4 |CLIRICSTA COM H 70
AUXILIAR DE ESCRITORIO COM
23 | SINAPI | 90772 | ENCARGOS COMPLEMENTARES H 150
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM
24 | SINAPI | 88247 | NcARGOS COMPLEMENTARES H 190
SUB-TOTAL
a0 MATERIAIS ELETRICOS
31 | snapt | 2301 |DISIUNTOR TERMOMAGNETICO| 1

TRIPOLAR 125A

DISUIUNTOR TERMOMAGNETICO
3.2 SINAPI 2374 | TRIPOLAR 150 A/600V, TIPO FXD UN 1
/1CC - 35 KA

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
CNPJ: 03.238.961/0001-27
Fone: 066 3561-2800
www.itauba.mt.gov.br




PREFEITURA DE

ITAUBA

www.itauba.mt.gov.br

3.3

SINAPI

1579

TERMINAL A COMPRESSAO EM
COBRE ESTANHADO PARA CABO
70 MM2, 1 FURO E 1 UN 15
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M10

34

SINAPI

1577

TERMINAL A COMPRESSAO EM
COBRE ESTANHADO PARA CABO
3% MM2, 1 FURO E 1 UN 10
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M8

35

SINAPI

1576

TERMINAL A COMPRESSAO EM
COBRE ESTANHADO PARA CABO
25 MM2, 1 FURO E 1 UN 5
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M8

3.6

SINAPI

1575

TERMINAL A COMPRESSAO EM
COBRE ESTANHADO PARA CABO
16 MM2, 1 FURO E 1 UN 10
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M6

3.7

SINAPI

977

CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVCI/A, ANTICHAMA  BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, M 60
ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 70 MM2

3.8

SINAPI

1019

CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A,  ANTICHAMA  BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, M 120
ANTICHAMA BWEF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 35 MM2

3.9

SINAPI

996

CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A,  ANTICHAMA  BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, M 30
ANTICHAMA BWEF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 25 MM2

3.10

SINAPI

995

CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVCI/A, ANTICHAMA  BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, M 20
ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 16 MM2

3.1

SINAPI

34643

CAIXA DE INSPECAO PARA
ATERRAMENTO E PARA RAICS,
EM POLIPROPILENO, DIAMETRO
=300 MM X ALTURA =400 MM

UN 5

3.12

SINAPI

11991

HASTE DE ATERRAMENTO EM
ACO GALVANIZADO TIPO
CANTONEIRA COM 2,00 M DE UN 5
COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E
CHAPA DE 3/16"

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
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3.13

SINAPI

416

GRAMPO METALICO TIPO OLHAL
PARA HASTE DE ATERRAMENTO
DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50
MM2

UN 5

3.14

SINAPI

20111

FITA ISOLANTE ADESIVA
ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM UN 2
ROLO DE 19 MM X 20 M

3.15

SINAPI

39248

ELETRODUTO/DUTO PEAD
FLEXIVEL PAREDE  SIMPLES,
CORRUGACAO HELICOIDAL, COR
PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA
CABEAMENTO  SUBTERRANEO
(NBR 15715)

3.16

SINAPI

2442

ELETRODUTO/DUTO PEAD
FLEXIVEL PAREDE  SIMPLES,
CORRUGACAO HELICOIDAL, COR
PRETA, SEM ROSCA, DE 3", PARA
CABEAMENTO  SUBTERRANEO
(NBR 15715)

3.17

SINAPI

2446

ELETRODUTO/DUTO PEAD
FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGACAO HELICOIDAL, COR
PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA
CABEAMENTO  SUBTERRANEO
(NBR 15715)

3.18

SINAPI

39246

ELETRODUTO/DUTO PEAD
FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGACAO HELICOIDAL, COR
PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2",
PARA CABEAMENTO
SUBTERRANEO (NBR 15715)

3.19

SINAPI

39247

ELETRODUTO/DUTO PEAD
FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGACAO HELICOIDAL, COR
PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4",
PARA CABEAMENTO
SUBTERRANEO (NBR 15715)

3.20

SINAPI

867

CABO DE COBRE NU 50 MM2

MEIO-DURO M 120

3.21

COTACAO

CONECTOR MC4 (MACHO) UN 34

3.22

COTACAO

CONECTOR MC4 (FEMEA) UN 34

3.23

COTACAO

CABO ELETRICO SOLAR 6MM,

1,80KV (PRETO) M 328

3.24

COTACAO

CABO ELETRICO SOLAR 6MM,

1,80KV (PRETO) o i

3.25

COTACAO

INVERSOR SOLAR COM
POTENCIA NOMINAL MINIMA DE
60KW, TENSAO DE SAIDA DE
380V, MINIMO 09 ENTRADAS
MPPT E GARANTIA MINIMA DE 05
ANOS

UN 1

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
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3.26

COTACAO

AUTOTRANSFORMADOR
220/380V, COM POTENCIA MIiNIMA
DE 85 KVA, IMPREGNACAO EM
VERNIZ POLIESTER, CLASSE F
ou SUPERIOR, PINTURA
ELETROSTATICA
PREFERENCIALMENTE NA COR
CINZA, PRIMARIO EM 380V,
LIGACAO ESTRELA, NEUTRO
ACESSIVEL, SECUNDARIO 220V,
LIGACAO ESTRELA COM NEUTRO
ACESSIVEL, GRUPO DE LIGACAO UN 1
YNYNO, ENROLAMENTO EM
ALUMINIO DO TIPO
ELETROLITICO, NUCLEO EM
LAMINAS DE ACO SlILiclo,
TENSAO APLICADA 3.000V OU
SUPERIOR, PLACA DE
CARACTERISTICA COoM
IDENTIFICACAO, TERMINAL DE
ATERRAMENTO, CONSTRUCAO E
ENSAIOS CONFORME NORMAS
ABNT-NBR 5356

3.27

COTACAO

PAINEL SOLAR COM MINIMO
550W DE POTENCIA, EFECIENCIA
ENERGETICA DE MINIMO 21,1%,
GARANTIA MINIMA DE 10 ANOS

UN 109

3.28

COTACAO

PLACA DE ADVERTENCIA DE

GERACAO DE ENERGIA PROPRIA i L

3.29

COTACAO

STRING BOX 6X6 UN 3

3.30

COTACAO

KIT DE FIXAGAO INTERMEDIARIO
CONTENDO 01 TERMINAL
INTERMEDIARIO E 01 PARAFUSO
BROCANTE

UN 260

3.31

COTACAO

KIT DE FIXAGAO FINAL
CONTENDO 01 TERMINAL FINAL E UN 80
01 PARAFUSO BROCANTE

3.32

COTACAO

CONJUNTO DE FERRAGENS
PARA ESTRUTURA DE SOLO
PARA MINIMO 04 PAINEIS
SOLARES, INCLUIDO TODOS
ACESSORIOS NECESSARIOS
PARA INSTALACAO

UN 29

3.33

COTACAO

CAIXA DE PASSAGEM

40X40X40CM ALVENARIA o ,

3.34

COTACAO

CAIXA DE PASSAGEM

50X50X50CM ALVENARIA UN !

3.35

COTACAO

CAIXA DE PASSAGEM

60X60X60CM ALVENARIA UN

3.36

COTACAO

PRENSA CABO 2" UN

3.37

COTACAO

PRENSA CABO 3" UN

3.38

COTACAO

WlwWlw]| N

PRENSA CABO 4" UN

3.39

COTACAO

TRILHO DE FIXAGAO PARA
MONTAGEM ELETRICA, TIPO DIN,
PERFURADO, FABRICADO EM UN 1
MATERIAL DO TIPO ACO
GALVANIZADO, COM MEDIDAS

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
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APROXIMADAS DE
3,5X0,7X200CM

3.40

COTACAO

ELETROCALHA 100X100X3000MM

UN

341

COTACAO

TAMPA ELETROCALHA
100X100X3000MM

UN

342

COTACAO

QUADRO DE COMANDO
METALICO COM DIMENSOES DE
1000X800X250MM

UN

3.43

COTACAO

DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1
POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V,
CORRENTE MAXIMA DE *90*KA
(TIPO AC)

UN

3.44

COTACAO

SACO DE CIMENTO DE 50KG,
ACONDICIONADO EM
EMBALAGEM APROPRIADA

UN

12

3.45

COTACAO

AREIA DO TIPO GROSSA

M3

3.46

COTACAO

PEDRISCO

M3

SUB-TOTAL

4.0

MURETA DE MEDIGAO, PADRAO
DE ENTRADA E CASA DE
MAQUINAS

41

SINAPI

2374

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR 150 A /600 V, TIPO FXD
/1CC - 35 KA

UN

4.2

SINAPI

977

CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVCI/A, ANTICHAMA  BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWEF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 70 MM2

30

43

SINAPI

1019

CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A,  ANTICHAMA  BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWEF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 35 MM2

10

4.4

SINAPI

867

CABO DE COBRE NU 50 MM2
MEIO-DURO

12

4.5

SINAPI

34643

CAIXA DE INSPECAO PARA
ATERRAMENTO E PARA RAICS,
EM POLIPROPILENO, DIAMETRO
=300 MM X ALTURA =400 MM

UN

4.6

SINAPI

11991

HASTE DE ATERRAMENTO EM
ACO GALVANIZADO TIPO
CANTONEIRA COM 2,00 M DE
COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E
CHAPA DE 3/16"

UN

4.7

SINAPI

416

GRAMPO METALICO TIPO OLHAL
PARA HASTE DE ATERRAMENTO
DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50
MM2

UN

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
CNP]J: 03.238.961,/0001-27

Fone: 066 3561-2800
www.itauba.mt.gov.br




PREFEITURA DE

ITAUBA

www.itauba.mt.gov.br

POSTE DE CONCRETO ARMADO
DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO

48 | SINAPL | 41197 | bE g 60 M, RESISTENCIA DE 600| YN 1
DAN, TIPO B
49 |cotacho| . |PARAFUSO SHexiiomMM PARA| 0

TELHA FIBROCIMENTO

" PORTA DE MADEIRA, COM
410 [COTAGAO | - MEDIDA DE 180X60CM UN !

BATENTE DE MADEIRA PARA
PORTA, SENDO 03 PECAS, 02

411 | COTAGAO - BATENTES DE 180X14X03 (CxLxE) UN 1
E 01 BATENTE DE 70X14X03
(CxLxE)

4.12 [ COTAGAO - FECHADURA EXTERNA CAIXA 40 UN 1

TELHA DE FIBROCIMENTO
ONDULADA COM MEDIDA
4.13 [ COTAGAO - APROXIMADA DE 06MM DE UN 3
ESPESSURA E  2,45M DE
COMPRIMENTO

- TIJOLO 06 FUROS, COM MEDIDAS
414 1 COTAGAO [ - | APROXIMADAS DE 10X15X20CM A e

SACO DE CIMENTO DE 50KG,

415 |COTACRO| - | ACONDICIONADO EM| UN 10
EMBALAGEM APROPRIADA
416 |COTACAO| - | AREIA DO TIPO GROSSA M3 3
417 |COTACARO| -  |PEDRISCO M3 15
» CAIXA DE MEDICAO ENERGIA

418 |COTACGAO [ - | p|RETA ATE 200A UN !
SUB-TOTAL

5.0 SERVIGOS FINAIS

51 | ORSE | 2450 |LIMPEZA GERAL M2 350
SUB-TOTAL

TOTAL GERAL (R$)

Local e Data
(assinatura e identificagdo do representante) (assinatura e identificagdo do responsavel)
Representante Legal Responsavel Técnico da Empresa
Carimbo de CNPJ da empresa CREAN®°

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE SISTEMA DE GERAGAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA,
CONECTADA A REDE, DO TIPO ON-GRID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAUBA/MT.

DETALHAMENTO: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE GERAGCAO DE ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA, DESTINADO AO ACESSO E CONEXAO DE GERAGAO DISTRIBUIDA AO SISTEMA DE
DISTRIBUIGAO SECUNDARIO DE ENERGIA ELETRICA DA CONCESSIONARIA ENERGISA/MT, POR MEIO DE
MICROGERAGCAO DISTRIBUIDA ATRAVES DA CONVERSAO SOLAR FOTOVOLTAICA, COM POTENCIA DE
SISTEMA DE 112,20KWP, GERACAO SUPERIOR A MiNIMA EXIGIDA QUE E DE 14.000WH/MES (CONSIDERANDO
PERDAS), EM UMA REDE DE TENSAO 220/380V, COM MODULOS DE PELO MENOS 550W CADA E INVERSOR DE
MINIMO 75K E ATENDA O SISTEMA DE GERAGAO, INCLUINDO DISJUNTORES, CONECTORES, CABOS
FOTOVOLTAICOS E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA A INSTALACAO E
FUNCIONAMENTO DA USINA, INSTALACAO DO SISTEMA, ATERRAMENTO DO SISTEMA, PEDIDO DE
FISCALIZACAO E VISTORIA PARA A CONCESSIONARIA LOCAL, LIGAGCAO E INSTALAGAO DE MONITORAMENTO
DOS SISTEMA DE MANUTENGAO DA USINA POR NO MINIMO 02 ANOS, ESTRUTURA (SUPORTE) DE FIXACAO
PARA SOLO, MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA INSTALACAO, PROVAVEIS ADEQUAGOES
ELETRICAS NECESSARIOS PARA A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA USINA, ESTRUTURA (SUPORTE) DE
FIXACAO DOS PAINEIS FOTOVOLTAICOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

LOCAL / ENDEREGO: PISTA DE ARRANCADAO DE MOTOS - RODOVIA MT 320, S/N°, CEP: 78510-000, ITAUBA/MT

. BDI ] BDI ]
MUNICIPIO: ITAUBA/MT Cervicoll % || nBBubs %
FONTE |o 8 DESCRICAO DOS SERVICOS E PRECO | PRECO | PRECO
ITEM PREEOS keSS MATERIAIS UNID. | QUANT. | \,\TARIO | UNIT. + BDI| TOTAL
” INSTALACAO DO CANTEIRO DE
: OBRA
PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO
11 ORSE 51 GALVANIZADO, INSTALADA - REV M2 3,75
02 01/2022
SUB-TOTAL
20 ADMINISTRACAO OBRA

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM

21 [ SINAPL | 91677 | ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40
ELETRICISTA COM ENCARGOS
22 | SINAPI | ss2e4 | RICSTA COM H 80
AUXILIAR DE ESCRITORIO COM
23 | SINAPI | 90772 | ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM
24 | SINAPI | 88247 | ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200
SUB-TOTAL
A MATERIAIS ELETRICOS

DISUIUNTOR TERMOMAGNETICO
3.1 SINAPI 2377 | TRIPOLAR 200 A/600V, TIPO FXD UN 1
/1CC - 35 KA

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
3.2 SINAPI 2374 | TRIPOLAR 150 A/600V, TIPO FXD UN 1
/1CC - 35 KA

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
CNPJ: 03.238.961/0001-27
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3.3

SINAPI

1580

TERMINAL A COMPRESSAO EM
COBRE ESTANHADO PARA CABO
95 MM2, 1 FURO E 1 UN 15
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M12

34

SINAPI

1578

TERMINAL A COMPRESSAO EM
COBRE ESTANHADO PARA CABO
50 MM2, 1 FURO E 1 UN 10
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M8

35

SINAPI

1576

TERMINAL A COMPRESSAO EM
COBRE ESTANHADO PARA CABO
25 MM2, 1 FURO E 1 UN 5
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M8

3.6

SINAPI

1575

TERMINAL A COMPRESSAO EM
COBRE ESTANHADO PARA CABO
16 MM2, 1 FURO E 1 UN 10
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M6

3.7

SINAPI

998

CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVCI/A, ANTICHAMA  BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, M 90
ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 95 MM2

3.8

SINAPI

1018

CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A,  ANTICHAMA  BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, M 150
ANTICHAMA BWEF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 50 MM2

3.9

SINAPI

996

CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A,  ANTICHAMA  BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, M 40
ANTICHAMA BWEF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 25 MM2

3.10

SINAPI

995

CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVCI/A, ANTICHAMA  BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, M 30
ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 16 MM2

3.1

SINAPI

34643

CAIXA DE INSPECAO PARA
ATERRAMENTO E PARA RAICS,
EM POLIPROPILENO, DIAMETRO
=300 MM X ALTURA =400 MM

UN 5

3.12

SINAPI

11991

HASTE DE ATERRAMENTO EM
ACO GALVANIZADO TIPO
CANTONEIRA COM 2,00 M DE UN 5
COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E
CHAPA DE 3/16"

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
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3.13

SINAPI

416

GRAMPO METALICO TIPO OLHAL
PARA HASTE DE ATERRAMENTO
DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50
MM2

UN 5

3.14

SINAPI

20111

FITA ISOLANTE ADESIVA
ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM UN 3
ROLO DE 19 MM X 20 M

3.15

SINAPI

39248

ELETRODUTO/DUTO PEAD
FLEXIVEL PAREDE  SIMPLES,
CORRUGACAO HELICOIDAL, COR
PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA
CABEAMENTO  SUBTERRANEO
(NBR 15715)

3.16

SINAPI

2442

ELETRODUTO/DUTO PEAD
FLEXIVEL PAREDE  SIMPLES,
CORRUGACAO HELICOIDAL, COR
PRETA, SEM ROSCA, DE 3", PARA
CABEAMENTO  SUBTERRANEO
(NBR 15715)

3.17

SINAPI

2446

ELETRODUTO/DUTO PEAD
FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGACAO HELICOIDAL, COR
PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA
CABEAMENTO  SUBTERRANEO
(NBR 15715)

3.18

SINAPI

39246

ELETRODUTO/DUTO PEAD
FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGACAO HELICOIDAL, COR
PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2",
PARA CABEAMENTO
SUBTERRANEO (NBR 15715)

3.19

SINAPI

39247

ELETRODUTO/DUTO PEAD
FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGACAO HELICOIDAL, COR
PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4",
PARA CABEAMENTO
SUBTERRANEO (NBR 15715)

3.20

SINAPI

867

CABO DE COBRE NU 50 MM2

MEIO-DURO M 150

3.21

COTACAO

CONECTOR MC4 (MACHO) UN 40

3.22

COTACAO

CONECTOR MC4 (FEMEA) UN 40

3.23

COTACAO

CABO ELETRICO SOLAR 6MM,

1,80KV (PRETO) M R0

3.24

COTACAO

CABO ELETRICO SOLAR 6MM,

1,80KV (PRETO) o i

3.25

COTACAO

INVERSOR SOLAR COM
POTENCIA NOMINAL MINIMA DE
75KW, TENSAO DE SAIDA DE
380V, MINIMO 09 ENTRADAS
MPPT E GARANTIA MINIMA DE 05
ANOS

UN 1

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
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3.26

COTACAO

AUTOTRANSFORMADOR
220/380V, COM POTENCIA MIiNIMA
DE 85 KVA, IMPREGNACAO EM
VERNIZ POLIESTER, CLASSE F
ou SUPERIOR, PINTURA
ELETROSTATICA
PREFERENCIALMENTE NA COR
CINZA, PRIMARIO EM 380V,
LIGACAO ESTRELA, NEUTRO
ACESSIVEL, SECUNDARIO 220V,
LIGACAO ESTRELA COM NEUTRO
ACESSIVEL, GRUPO DE LIGACAO UN 1
YNYNO, ENROLAMENTO EM
ALUMINIO DO TIPO
ELETROLITICO, NUCLEO EM
LAMINAS DE ACO SlILiclo,
TENSAO APLICADA 3.000V OU
SUPERIOR, PLACA DE
CARACTERISTICA COoM
IDENTIFICACAO, TERMINAL DE
ATERRAMENTO, CONSTRUCAO E
ENSAIOS CONFORME NORMAS
ABNT-NBR 5356

3.27

COTACAO

PAINEL SOLAR COM MINIMO
550W DE POTENCIA, EFECIENCIA
ENERGETICA DE MINIMO 20%,
GARANTIA MINIMA DE 10 ANOS

UN 204

3.28

COTACAO

PLACA DE ADVERTENCIA DE

GERACAO DE ENERGIA PROPRIA i L

3.29

COTACAO

STRING BOX 6X6 UN 3

3.30

COTACAO

KIT DE FIXAGAO INTERMEDIARIO
CONTENDO 01 TERMINAL
INTERMEDIARIO E 01 PARAFUSO
BROCANTE

UN 360

3.31

COTACAO

KIT DE FIXAGAO FINAL
CONTENDO 01 TERMINAL FINAL E UN 104
01 PARAFUSO BROCANTE

3.32

COTACAO

CONJUNTO DE FERRAGENS
PARA ESTRUTURA DE SOLO
PARA MINIMO 04 PAINEIS
SOLARES, INCLUIDO TODOS
ACESSORIOS NECESSARIOS
PARA INSTALACAO

UN 51

3.33

COTACAO

CAIXA DE PASSAGEM

40X40X40CM ALVENARIA o ,

3.34

COTACAO

CAIXA DE PASSAGEM

50X50X50CM ALVENARIA UN !

3.35

COTACAO

CAIXA DE PASSAGEM

60X60X60CM ALVENARIA UN

3.36

COTACAO

PRENSA CABO 2" UN

3.37

COTACAO

PRENSA CABO 3" UN

3.38

COTACAO

PRENSA CABO 4" UN

WlWlWw]| N

3.39

COTACAO

TRILHO DE FIXAGAO PARA
MONTAGEM ELETRICA, TIPO DIN,
PERFURADO, FABRICADO EM UN 1
MATERIAL DO TIPO ACO
GALVANIZADO, COM MEDIDAS

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
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APROXIMADAS DE
3,5X0,7X200CM

3.40

COTACAO

ELETROCALHA 100X100X3000MM

UN

341

COTACAO

TAMPA ELETROCALHA
100X100X3000MM

UN

342

COTACAO

QUADRO DE COMANDO
METALICO COM DIMENSOES DE
1000X800X250MM

UN

3.43

COTACAO

DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1
POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V,
CORRENTE MAXIMA DE *90*KA
(TIPO AC)

UN

3.44

COTACAO

SACO DE CIMENTO DE 50KG,
ACONDICIONADO EM
EMBALAGEM APROPRIADA

UN

20

3.45

COTACAO

AREIA DO TIPO GROSSA

M3

3.46

COTACAO

PEDRISCO

M3

SUB-TOTAL

4.0

MURETA DE MEDIGAO, PADRAO
DE ENTRADA E CASA DE
MAQUINAS

41

SINAPI

2377

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR 200 A/600 V, TIPO FXD
/1CC - 35 KA

UN

4.2

SINAPI

998

CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVCI/A, ANTICHAMA  BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWEF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 95 MM2

30

43

SINAPI

1018

CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A,  ANTICHAMA  BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWEF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 50 MM2

10

4.4

SINAPI

867

CABO DE COBRE NU 50 MM2
MEIO-DURO

12

4.5

SINAPI

34643

CAIXA DE INSPECAO PARA
ATERRAMENTO E PARA RAICS,
EM POLIPROPILENO, DIAMETRO
=300 MM X ALTURA =400 MM

UN

4.6

SINAPI

11991

HASTE DE ATERRAMENTO EM
ACO GALVANIZADO TIPO
CANTONEIRA COM 2,00 M DE
COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E
CHAPA DE 3/16"

UN

4.7

SINAPI

416

GRAMPO METALICO TIPO OLHAL
PARA HASTE DE ATERRAMENTO
DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50
MM2

UN

4.8

SINAPI

41197

POSTE DE CONCRETO ARMADO
DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO
DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 600
DAN, TIPO B

UN

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
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- PARAFUSO 5/16X110MM PARA
49 [COTACAO| - | TE HA FIBROCIMENTO UN 12

" PORTA DE MADEIRA, COM
4.10 |COTAGAO | - MEDIDA DE 180X60CM UN !

BATENTE DE MADEIRA PARA
PORTA, SENDO 03 PECAS, 02

4.11 | COTAGCAO - BATENTES DE 180X14X03 (CxLxE) UN 1
E 01 BATENTE DE 70X14X03
(CxLxE)

4.12 | COTAGAO - FECHADURA EXTERNA CAIXA 40 UN 1

TELHA DE FIBROCIMENTO
ONDULADA COM MEDIDA
4.13 [ COTAGAO - APROXIMADA DE 06MM DE UN 3
ESPESSURA E  2,45M DE
COMPRIMENTO

- TIJOLO 06 FUROS, COM MEDIDAS
414 1 COTAGAO [ - | APROXIMADAS DE 10X15X20CM UL gop

SACO DE CIMENTO DE 50KG,

4.15 | COTACAO - ACONDICIONADO EM UN 10
EMBALAGEM APROPRIADA
4.16 | COTACAO d AREIA DO TIPO GROSSA M3 3
417 | COTACAO E PEDRISCO M3 1,5
< CAIXA DE MEDICAO ENERGIA

4.18 | COTACAO - B TA AT 2008 UN 1
SUB-TOTAL

5.0 SERVIGOS FINAIS

5.1 ORSE 2450 | LIMPEZA GERAL M? 350
SUB-TOTAL

TOTAL GERAL (R$)

Local e Data
(assinatura e identificagao do representante) (assinatura e identificagao do responsavel)
Representante Legal Responsavel Técnico da Empresa
Carimbo de CNPJ da empresa CREAN°
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE GERAGAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA,
CONECTADA A REDE, DO TIPO ON-GRID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAUBA/MT.

DETALHAMENTO: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE GERAGCAO DE ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA, DESTINADO AO ACESSO E CONEXAO DE GERAGAO DISTRIBUIDA AO SISTEMA DE
DISTRIBUICAO SECUNDARIO DE ENERGIA ELETRICA DA CONCESSIONARIA ENERGISA/MT, POR MEIO DE
MICROGERAGCAO DISTRIBUIDA ATRAVES DA CONVERSAO SOLAR FOTOVOLTAICA, COM POTENCIA DE
SISTEMA DE 83,60KWP, GERAGAO SUPERIOR A MINIMA EXIGIDA QUE E DE 10.300WH/MES (CONSIDERANDO
PERDAS), EM UMA REDE DE TENSAO 220/380V, COM MODULOS DE PELO MENOS 550W CADA E INVERSOR DE
MINIMO 60K E ATENDA O SISTEMA DE GERAGAO, INCLUINDO DISJUNTORES, CONECTORES, CABOS
FOTOVOLTAICOS E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA A INSTALAGCAO E
FUNCIONAMENTO DA USINA, INSTALAGAO DO SISTEMA, ATERRAMENTO DO SISTEMA, PEDIDO DE
FISCALIZAGCAO E VISTORIA PARA A CONCESSIONARIA LOCAL, LIGAGAO E INSTALAGAO DE MONITORAMENTO
DOS SISTEMA DE MANUTENGAO DA USINA POR NO MINIMO 02 ANOS, ESTRUTURA (SUPORTE) DE FIXAGCAO
PARA SOLO, MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA INSTALAGAO, PROVAVEIS ADEQUAGOES
ELETRICAS NECESSARIOS PARA A INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DA USINA, ESTRUTURA (SUPORTE) DE
FIXACAO DOS PAINEIS FOTOVOLTAICOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

LOCAL / ENDERECO: TERRENO DO POCO FRENTE A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA - RUA DO AGRICULTOR,
S/N°, CIDADE ALTA, CEP: 78510-000, ITAUBA/MT

. BDI . BDI ,
MUNICIPIO: ITAUBA/MT SERVICO == |nshpibe %
FONTE () DESCRICAO DOS SERVICOS E PRECO | PRECO | PRECO
ITEM PREEOS CcOopIGO MATERIAIS UNID. | QUANT. | ,\iTARIO | UNIT. + BDI | TOTAL
” INSTALACAO DO CANTEIRO DE
' OBRA
PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO
1.1 ORSE 51 GALVANIZADO, INSTALADA - REV M2 3,75
02 01/2022
SUB-TOTAL
20 ADMINISTRACAO OBRA

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM

21| SINAPI | 91677 | ENCARGOS COMPLEMENTARES - 30
ELETRICISTA COM ENCARGOS

22 | SINAPI | ss2e4 | RICSTA SOM H 70
AUXILIAR DE ESCRITORIO COM

23 [ SINAPI 90772 | ENCARGOS COMPLEMENTARES H 150
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM

24 | SINAPI | 88247 | ENCARGOS COMPLEMENTARES H 190

SUB-TOTAL

A MATERIAIS ELETRICOS
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO

34 | sinap | 2301 [DISJINTOR T= UN 1
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO

32 | SINAPI | 2374 |TRIPOLAR150A/600V, TIPOFXD|  UN 1

/1CC - 35 KA

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
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3.3

SINAPI

1579

TERMINAL A COMPRESSAO EM
COBRE ESTANHADO PARA CABO
70 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAOQ, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M10

UN

15

34

SINAPI

1577

TERMINAL A COMPRESSAO EM
COBRE ESTANHADO PARA CABO
3% MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAOQ, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M8

UN

10

35

SINAPI

1576

TERMINAL A COMPRESSAO EM
COBRE ESTANHADO PARA CABO
25 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M8

UN

3.6

SINAPI

1575

TERMINAL A COMPRESSAO EM
COBRE ESTANHADO PARA CABO
16 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN

10

3.7

SINAPI

977

CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA  BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 70 MM2

75

3.8

SINAPI

1019

CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA  BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWEF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 35 MM2

130

3.9

SINAPI

996

CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA  BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWEF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 25 MM2

32

3.10

SINAPI

995

CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA  BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 16 MM2

25

3.1

SINAPI

34643

CAIXA DE |INSPECAO PARA
ATERRAMENTO E PARA RAIOS,
EM POLIPROPILENO, DIAMETRO
=300 MM X ALTURA =400 MM

UN

3.12

SINAPI

11991

HASTE DE ATERRAMENTO EM
ACO GALVANIZADO TIPO
CANTONEIRA COM 2,00 M DE
COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E
CHAPA DE 3/16"

UN
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3.13

SINAPI

416

GRAMPO METALICO TIPO OLHAL
PARA HASTE DE ATERRAMENTO
DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50
MM2

UN

3.14

SINAPI

20111

FITA ISOLANTE ADESIVA
ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 20 M

UN

3.15

SINAPI

39248

ELETRODUTO/DUTO PEAD
FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGACAO HELICOIDAL,
COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4",
PARA CABEAMENTO
SUBTERRANEO (NBR 15715)

20

3.16

SINAPI

2442

ELETRODUTO/DUTO PEAD
FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGACAO HELICOIDAL,
COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3",
PARA CABEAMENTO
SUBTERRANEO (NBR 15715)

45

3.17

SINAPI

2446

ELETRODUTO/DUTO PEAD
FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGACAO HELICOIDAL,
COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2",
PARA CABEAMENTO
SUBTERRANEO (NBR 15715)

10

3.18

SINAPI

39246

ELETRODUTO/DUTO PEAD
FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGACAO HELICOIDAL,
COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1
1/2", PARA CABEAMENTO
SUBTERRANEO (NBR 15715)

50

3.19

SINAPI

39247

ELETRODUTO/DUTO PEAD
FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGACAO HELICOIDAL,
COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1
1/4", PARA CABEAMENTO
SUBTERRANEO (NBR 15715)

30

3.20

SINAPI

867

CABO DE COBRE NU 50 MM2
MEIO-DURO

140

3.21

COTACAO

CONECTOR MC4 (MACHO)

UN

34

3.22

COTACAO

CONECTOR MC4 (FEMEA)

UN

34

3.23

COTACAO

CABO ELETRICO SOLAR 6MM,
1,80KV (PRETO)

325

3.24

COTACAO

CABO ELETRICO SOLAR 6MM,
1,80KV (PRETO)

325

3.25

COTACAO

INVERSOR SOLAR COM
POTENCIA NOMINAL MINIMA DE
60KW, TENSAO DE SAIDA DE
380V, MINIMO 09 ENTRADAS
MPPT E GARANTIA MINIMA DE 05
ANOS

UN
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3.26

COTACAO

AUTOTRANSFORMADOR
220/380V, COM  POTENCIA
MINIMA DE 85 KVA,
IMPREGNACAO EM  VERNIZ
POLIESTER, CLASSE F OU
SUPERIOR, PINTURA
ELETROSTATICA
PREFERENCIALMENTE NA COR
CINZA, PRIMARIO EM 380V,
LIGACAO ESTRELA, NEUTRO
ACESSIVEL, SECUNDARIO 220V,
LIGACAO ESTRELA COM
NEUTRO ACESSIVEL, GRUPO DE
LIGACAO YNYNO,
ENROLAMENTO EM ALUMINIO
DO TIPO ELETROLITICO,
NUCLEO EM LAMINAS DE ACO
SILiCIO, TENSAO APLICADA
3.000V OU SUPERIOR, PLACA DE
CARACTERISTICA COM
IDENTIFICACAO, TERMINAL DE
ATERRAMENTO, CONSTRUCAO
E ENSAIOS CONFORME NORMAS
ABNT-NBR 5356

UN 1

3.27

COTACAO

PAINEL SOLAR COM MINIMO
550W DE POTENCIA, EFECIENCIA
ENERGETICA DE MINIMO 20%,
GARANTIA MINIMA DE 10 ANOS

UN 152

3.28

COTACAO

PLACA DE ADVERTENCIA DE

GERACAO DE ENERGIA PROPRIA UN L

3.29

COTACAO

STRING BOX 6X6 UN 3]

3.30

COTACAO

KIT DE FIXAGAO INTERMEDIARIO
CONTENDO 01 TERMINAL
INTERMEDIARIO E 01 PARAFUSO
BROCANTE

UN 275

3.31

COTACAO

KIT DE FIXAGAO FINAL
CONTENDO 01 TERMINAL FINAL UN 80
E 01 PARAFUSO BROCANTE

3.32

COTACAO

CONJUNTO DE FERRAGENS
PARA ESTRUTURA DE SOLO
PARA MINIMO 04 PAINEIS
SOLARES, INCLUIDO TODOS
ACESSORIOS NECESSARIOS
PARA INSTALACAO

UN 38

3.33

COTACAO

CAIXA DE PASSAGEM

40X40X40CM ALVENARIA - !

3.34

COTACAO

CAIXA DE PASSAGEM

50X50X50CM ALVENARIA UN !

3.35

COTACAO

CAIXA DE PASSAGEM

60X60X60CM ALVENARIA UN

3.36

COTACAO

PRENSA CABO 2" UN

3.37

COTACAO

PRENSA CABO 3" UN

3.38

COTACAO

WIWwW|lw]| N

PRENSA CABO 4" UN

3.39

COTACAO

TRILHO DE FIXAGAO PARA
MONTAGEM ELETRICA, TIPO DIN,
PERFURADO, FABRICADO EM UN 1
MATERIAL DO TIPO ACO
GALVANIZADO, COM MEDIDAS
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APROXIMADAS DE
3,5X0,7X200CM

3.40

COTACAO

ELETROCALHA
100X100X3000MM

341

COTACAO

TAMPA ELETROCALHA
100X100X3000MM

342

COTACAO

QUADRO DE COMANDO
- METALICO COM DIMENSOES DE UN 1
1000X800X250MM

3.43

COTACAO

DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1
POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V,
CORRENTE MAXIMA DE *90*KA
(TIPO AC)

3.44

COTACAO

SACO DE CIMENTO DE 50KG,
- ACONDICIONADO EM UN 15
EMBALAGEM APROPRIADA

3.45

COTACAO

- AREIA DO TIPO GROSSA M3 5

3.46

COTACAO

- PEDRISCO M3 2,5

SUB-TOTAL

4.0

MURETA DE MEDIGAO, PADRAO
DE ENTRADA E CASA DE
MAQUINAS

41

SINAPI

DISUJUNTOR TERMOMAGNETICO
2374 | TRIPOLAR 150 A/600V, TIPO FXD UN 1
/1CC - 35 KA

4.2

SINAPI

CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA  BWF-B,
977 COBERTURA PVC-ST1, M 30
ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 70 MM2

4.3

SINAPI

CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA  BWF-B,
1019 [ COBERTURA PVC-ST1, M 10
ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 35 MM2

4.4

SINAPI

CABO DE COBRE NU 50 MM2
867 | MEIO-DURO M o~

4.5

SINAPI

CAIXA DE INSPECAO PARA
ATERRAMENTO E PARA RAIOS,
34643 | e pOLIPROPILENO, DIAMETRO| YN 3

=300 MM X ALTURA =400 MM

4.6

SINAPI

HASTE DE ATERRAMENTO EM
ACO GALVANIZADO TIPO
11991 | CANTONEIRA COM 2,00 M DE UN 3
COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E
CHAPA DE 3/16"

4.7

SINAPI

GRAMPO METALICO TIPO OLHAL
416 PARA HASTE DE ATERRAMENTO UN 3
DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50

MM2

4.8

SINAPI

POSTE DE CONCRETO ARMADO
41197 DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO UN 1
DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 600

DAN, TIPO B
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- PARAFUSO 5/16X110MM PARA
49 [COTACAO| - | TE HA FIBROCIMENTO UN 12

" PORTA DE MADEIRA, COM
410 [COTAGAO | - MEDIDA DE 180X60CM UN !

BATENTE DE MADEIRA PARA
PORTA, SENDO 03 PECAS, 02
4.11 | COTAGAO - BATENTES DE  180X14X03 UN 1
(CxLxE) E 01 BATENTE DE
70X14X03 (CxLXE)

4.12 | COTAGAO - FECHADURA EXTERNA CAIXA 40 UN 1

TELHA  DE FIBROCIMENTO
ONDULADA COM MEDIDA
413 | COTAGAO - APROXIMADA DE 06MM DE UN 3
ESPESSURA E 245M DE
COMPRIMENTO

TJOLO 06 FUROS, COM

4.14 | COTACAO - MEDIDAS APROXIMADAS DE UN 600
10X15X20CM
SACO DE CIMENTO DE 50KG,
4.15 [ COTACAO - ACONDICIONADO EM UN 10
EMBALAGEM APROPRIADA
4.16 | COTACAO - AREIA DO TIPO GROSSA M3 3
4.17 | COTACAO - PEDRISCO M3 1,5
< CAIXA DE MEDICAO ENERGIA
4.18 | COTACAO 5 DIRETA ATE 200A UN 1
SUB-TOTAL
5.0 SERVICOS FINAIS
5.1 ORSE 2450 | LIMPEZA GERAL M2 350
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL (R$)
Local e Data
(assinatura e identificagdo do representante) (assinatura e identificagdo do responsavel)
Representante Legal Responsavel Técnico da Empresa
Carimbo de CNPJ da empresa CREA N°
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE GERAGAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA,
CONECTADA A REDE, DO TIPO ON-GRID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAUBA/MT.

DETALHAMENTO: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA, DESTINADO AO ACESSO E CONEXAO DE GERAGAO DISTRIBUIDA AO SISTEMA DE
DISTRIBUICAO SECUNDARIO DE ENERGIA ELETRICA DA CONCESSIONARIA ENERGISA/MT, POR MEIO DE
MICROGERAGCAO DISTRIBUIDA ATRAVES DA CONVERSAO SOLAR FOTOVOLTAICA, COM POTENCIA DE
SISTEMA DE 101,2KWP, GERAGAO SUPERIOR A MINIMA EXIGIDA QUE E DE 12.700WH/MES (CONSIDERANDO
PERDAS), EM UMA REDE DE TENSAO 220/380V, COM MODULOS DE PELO MENOS 550W CADA E INVERSOR DE
MINIMO 75K E ATENDA O SISTEMA DE GERAGAO, INCLUINDO DISJUNTORES, CONECTORES, CABOS
FOTOVOLTAICOS E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA A INSTALAGCAO E
FUNCIONAMENTO DA USINA, INSTALACAO DO SISTEMA, ATERRAMENTO DO SISTEMA, PEDIDO DE
FISCALIZACAO E VISTORIA PARA A CONCESSIONARIA LOCAL, LIGAGAO E INSTALAGAO DE MONITORAMENTO
DOS SISTEMA DE MANUTENGAO DA USINA POR NO MINIMO 02 ANOS, ESTRUTURA TELHADO, MATERIAIS
ELETRICOS NECESSARIOS PARA INSTALAGAO, PROVAVEIS ADEQUAGCOES ELETRICAS NECESSARIOS PARA
A INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DA USINA, ESTRUTURA (SUPORTE) DE FIXAGAO DOS PAINEIS
FOTOVOLTAICOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

LOCAL / ENDERECO: CRECHE SANTA RITA DE CASSIA - RUA AIRTON SENA, S/N°, JARDIM VITORIA, CEP: 78510-
000, ITAUBA/MT

—— BDI | BDI .
MUNICIPIO: ITAUBA/MT servico| % |INsuMOS %
meml oot coDIGO | PESCRIGAODOS SERVICOSE | vio | quant.| PREGO | PREGO | PRECO
PREGOS MATERIAIS ' | UNITARIO | UNIT. + BDI | TOTAL
» INSTALACAO DO CANTEIRO DE
: OBRA
PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO
11 | orsE 51 | GALVANIZADO, INSTALADA - REV| M2 3,75
02 01/2022
SUB-TOTAL
o0 ADMINISTRACAO OBRA
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM
21 [ SINAPL | 91677 | ENCARGOS COMPLEMENTARES H S0
ELETRICISTA COM ENCARGOS
22 | sINAPI | ss2e4 |coRICSTR CON H 60
AUXILIAR DE ESCRITORIO COM
23 [ SINAPI | 90772 | ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM
24 | SINAPI | 88247 | ENCARGOS COMPLEMENTARES H 180
SUB-TOTAL
A MATERIAIS ELETRICOS
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
31 | sINAPI | 2377 |TRIPOLAR200A/600V, TIPOFXD|  UN 1
/1CC - 35 KA
DISJIUNTOR TERMOMAGNETICO
32 | SINAPI | 2374 |TRIPOLAR150A/600V,TIPOFXD|  UN 1
/1CC - 35 KA
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3.3

SINAPI

1580

TERMINAL A COMPRESSAO EM
COBRE ESTANHADO PARA CABO
9% MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M12

UN

10

34

SINAPI

1578

TERMINAL A COMPRESSAO EM
COBRE ESTANHADO PARA CABO
5 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M8

UN

35

SINAPI

1576

TERMINAL A COMPRESSAO EM
COBRE ESTANHADO PARA CABO
25 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M8

UN

3.6

SINAPI

1575

TERMINAL A COMPRESSAO EM
COBRE ESTANHADO PARA CABO
16 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M6

UN

10

3.7

SINAPI

998

CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA  BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 95 MM2

50

3.8

SINAPI

1018

CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A,  ANTICHAMA  BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWEF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 50 MM2

70

3.9

SINAPI

996

CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A,  ANTICHAMA  BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWEF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 25 MM2

30

3.10

SINAPI

995

CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A,  ANTICHAMA  BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 16 MM2

20

3.1

SINAPI

34643

CAIXA DE INSPECAO PARA
ATERRAMENTO E PARA RAIOS,
EM POLIPROPILENO, DIAMETRO
=300 MM X ALTURA =400 MM

UN

3.12

SINAPI

11991

HASTE DE ATERRAMENTO EM
ACO GALVANIZADO TIPO
CANTONEIRA COM 2,00 M DE
COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E
CHAPA DE 3/16"

UN
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3.13

SINAPI

416

GRAMPO METALICO TIPO OLHAL
PARA HASTE DE ATERRAMENTO
DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50
MM2

UN

3.14

SINAPI

20111

FITA ISOLANTE ADESIVA
ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 20 M

UN

3.15

SINAPI

39248

ELETRODUTO/DUTO PEAD
FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGACAO HELICOIDAL, COR
PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA
CABEAMENTO  SUBTERRANEO
(NBR 15715)

20

3.16

SINAPI

2442

ELETRODUTO/DUTO PEAD
FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGACAO HELICOIDAL, COR
PRETA, SEM ROSCA, DE 3", PARA
CABEAMENTO  SUBTERRANEO
(NBR 15715)

40

3.17

SINAPI

2446

ELETRODUTO/DUTO PEAD
FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGACAO HELICOIDAL, COR
PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA
CABEAMENTO  SUBTERRANEO
(NBR 15715)

20

3.18

SINAPI

867

CABO DE COBRE NU 50 MM2
MEIO-DURO

30

3.19

COTACAO

CONECTOR MC4 (MACHO)

UN

25

3.20

COTACAO

CONECTOR MC4 (FEMEA)

UN

25

3.21

COTACAO

CABO ELETRICO SOLAR 6MM,
1,80KV (PRETO)

400

3.22

COTACAO

CABO ELETRICO SOLAR 6MM,
1,80KV (PRETO)

400

3.23

COTACAO

INVERSOR SOLAR COM
POTENCIA NOMINAL MINIMA DE
75KW, TENSAO DE SAIDA DE
380V, MINIMO 09 ENTRADAS
MPPT E GARANTIA MINIMA DE 05
ANOS

UN

3.24

COTACAO

AUTOTRANSFORMADOR
220/380V, COM POTENCIA
MINIMA DE 85 KVA,
IMPREGNACAO EM  VERNIZ
POLIESTER, CLASSE F OU
SUPERIOR, PINTURA
ELETROSTATICA
PREFERENCIALMENTE NA COR
CINZA, PRIMARIO EM 380V,
LIGACAO ESTRELA, NEUTRO
ACESSIVEL, SECUNDARIO 220V,
LIGACAO ESTRELA COM
NEUTRO ACESSIVEL, GRUPO DE
LIGACAO YNYNO,
ENROLAMENTO EM ALUMINIO
DO TIPO ELETROLITICO, NUCLEO
EM LAMINAS DE ACO SILiCIO,
TENSAO APLICADA 3.000V OU
SUPERIOR, PLACA DE
CARACTERISTICA COM

UN
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IDENTIFICACAO, TERMINAL DE
ATERRAMENTO, CONSTRUGAO E
ENSAIOS CONFORME NORMAS
ABNT-NBR 5356

3.25

COTACAO

PAINEL SOLAR COM MINIMO
550W DE POTENCIA, EFECIENCIA
ENERGETICA DE MINIMO 20%,
GARANTIA MINIMA DE 10 ANOS

UN 184

3.26

COTACAO

PLACA DE ADVERTENCIA DE

GERACAO DE ENERGIA PROPRIA| YN 1

3.27

COTACAO

STRING BOX 6X6 UN 2

3.28

COTACAO

KIT DE FIXACAO INTERMEDIARIO
CONTENDO 01 TERMINAL
INTERMEDIARIO E 01 PARAFUSO
BROCANTE

UN 500

3.29

COTACAO

KIT DE FIXAGAO FINAL
CONTENDO 01 TERMINAL FINAL UN 380
E 01 PARAFUSO BROCANTE

3.30

COTACAO

CONJUNTO DE FIXACAO NO
TELHADO PARA 04 MODULOS
SOLARES, INCLUIDO TODOS UN 50
ACESSORIOS ~ NECESSARIOS
PARA INSTALACAO

3.31

COTACAO

PERFIL DE SUPORTE ANGULO
COM  MINIMO 240M DE
COMPRIMENTO, INCLUIDO
TODOS ACESSORIOS
NECESSARIOS PARA
INSTALACAO

UN 190

3.32

COTACAO

CAIXA DE PASSAGEM

40X40X40CM ALVENARIA an

3.33

COTACAO

PRENSA CABO 2" UN

3.34

COTACAO

PRENSA CABO 3" UN

3.35

COTACAO

NININIDN

PRENSA CABO 4" UN

3.36

COTACAO

TRILHO DE FIXAGAO PARA
MONTAGEM ELETRICA, TIPO DIN,
PERFURADO, FABRICADO EM
MATERIAL DO TIPO ACO UN 1
GALVANIZADO, COM MEDIDAS
APROXIMADAS DE
3,5X0,7X200CM

3.37

COTACAO

ELETROCALHA 100X100X3000MM UN 10

3.38

COTACAO

TAMPA ELETROCALHA

100X100X3000MM UN 10

3.39

COTACAO

QUADRO DE COMANDO
METALICO COM DIMENSOES DE UN 1
1000X800X250MM

3.40

COTACAO

DISPOSITIVO DPS CLASSE 1I, 1
POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V,
CORRENTE MAXIMA DE *90*KA
(TIPO AC)

UN 2

SUB-TOTAL

4.0

MURETA DE MEDIGAO E
PADRAO DE ENTRADA
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DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
41 SINAPI 2377 | TRIPOLAR 200 A/600V, TIPO FXD UN 1
/1CC - 35 KA

CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A,  ANTICHAMA  BWF-B,
4.2 SINAPI 998 COBERTURA PVC-ST1, M 21
ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 95 MM2

CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA  BWF-B,
4.3 SINAPI 1018 | COBERTURA PVC-ST1, M 10
ANTICHAMA BWEF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 50 MM2

CABO DE COBRE NU 50 MM2
4.4 SINAPI 867 MEIO-DURO M 12

CAIXA DE INSPECAO PARA
ATERRAMENTO E PARA RAIOS,
4.5 | SINAPL | 34643 | ey poLIPROPILENO, DIAMETRO| YN 2

=300 MM X ALTURA =400 MM

HASTE DE ATERRAMENTO EM
ACO GALVANIZADO TIPO
4.6 SINAPI 11991 | CANTONEIRA COM 2,00 M DE UN 1
COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E
CHAPA DE 3/16"

GRAMPO METALICO TIPO OLHAL
PARA HASTE DE ATERRAMENTO
4.7 SINAPI 416 DE 3/4". CONDUTOR DE *10* A 50 UN 1

MM2

POSTE DE CONCRETO ARMADO
DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO
48 | SINAPI 41197 1 e 900 M, RESISTENCIA DE 600 |  YUN r

DAN, TIPO B

- TIJOLO 06 FUROS, COM MEDIDAS
49 [COTACAO( - | APROXIMADAS DE 10X15X20CM UN Joo

SACO DE CIMENTO DE 50KG,

4.10 [coTAcAO - ACONDICIONADO EM UN 2
EMBALAGEM APROPRIADA
411 [coTacAo - AREIA DO TIPO GROSSA M3 1
- CAIXA DE MEDICAO ENERGIA

4.12 | COTACAC i DIRETA ATE 200A Ma 1
SUB-TOTAL

5.0 SERVIGOS FINAIS

5.1 ORSE 2450 |LIMPEZA GERAL M2 350
SUB-TOTAL

TOTAL GERAL (R$)

Local e Data
(assinatura e identificagdo do representante) (assinatura e identificagdo do responsavel)
Representante Legal Responsavel Técnico da Empresa
Carimbo de CNPJ da empresa CREAN°
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CONCORRENCIA N° 003/2022
ANEXO Illl - MODELO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
(Papel Timbrado da Empresa)

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE GERAGCAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA,
CONECTADA A REDE, DO TIPO ON-GRID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAUBA/MT.

DETALHAMENTO: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE GERAGAO DE ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA, DESTINADO AO ACESSO E CONEXAO DE GERAGAO DISTRIBUIDA AO SISTEMA DE
DISTRIBUIGAO SECUNDARIO DE ENERGIA ELETRICA DA CONCESSIONARIA ENERGISA/MT, POR MEIO DE
MICROGERAGCAO DISTRIBUIDA ATRAVES DA CONVERSAO SOLAR FOTOVOLTAICA, COM POTENCIA DE
SISTEMA DE 108KWP, GERAGAO SUPERIOR A MINIMA EXIGIDA QUE E DE 13.500WH/MES (CONSIDERANDO
PERDAS), EM UMA REDE DE TENSAO 220/380V, COM MODULOS DE PELO MENOS 500W CADA E INVERSOR DE
MINIMO 75K E ATENDA O SISTEMA DE GERAGAO, INCLUINDO DISJUNTORES, CONECTORES, CABOS
FOTOVOLTAICOS E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA A INSTALAGAO E
FUNCIONAMENTO DA USINA, INSTALACAO DO SISTEMA, ATERRAMENTO DO SISTEMA, PEDIDO DE
FISCALIZACAO E VISTORIA PARA A CONCESSIONARIA LOCAL, LIGAGAO E INSTALAGAO DE MONITORAMENTO
DOS SISTEMA DE MANUTENGAO DA USINA POR NO MINIMO 02 ANOS, ESTRUTURA (SUPORTE) DE FIXAGCAO
PARA SOLO (CARPORT), MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA INSTALAGCAO, PROVAVEIS
ADEQUAGOES ELETRICAS NECESSARIOS PARA A INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DA USINA, ESTRUTURA
(SUPORTE) DE FIXACAO DOS PAINEIS FOTOVOLTAICOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

LOCAL / ENDERECO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA - AVENIDA TANCREDO NEVES, N° 799, CENTRO,
CEP: 78510-000, ITAUBA/MT

MUNICIPIO: ITAUBA/MT

TOTAL A EXECUTAR

ITEM DESCRIGAO / ETAPA 30 DIAS 60 DIAS

Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %

1.0 | INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRA

2.0 | ADMINISTRAGAO OBRA

3.0 | MATERIAIS ELETRICOS

4.0 MURETA DE MEDIGAO E PADRAO DE
) ENTRADA

5.0 | SERVICOS FINAIS

VALOR TOTAL
VALOR ACUMULADO
Local e Data
(assinatura e identificagao do representante) (assinatura e identificagdo do responsavel)
Representante Legal Responsavel Técnico da Empresa
Carimbo de CNPJ da empresa CREAN®__

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
CNPJ: 03.238.961/0001-27
Fone: 066 3561-2800
www.itauba.mt.gov.br



PREFEITURA DE

ITAUBA

www.itauba.mt.gov.br

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE GERAGCAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA,
CONECTADA A REDE, DO TIPO ON-GRID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAUBA/MT.

DETALHAMENTO: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SISTEMA DE GERAGCAO DE ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA, DESTINADO AO ACESSO E CONEXAO DE GERAGAO DISTRIBUIDA AO SISTEMA DE
DISTRIBUICAO SECUNDARIO DE ENERGIA ELETRICA DA CONCESSIONARIA ENERGISA/MT, POR MEIO DE
MICROGERAGAO DISTRIBUIDA ATRAVES DA CONVERSAO SOLAR FOTOVOLTAICA, COM POTENCIA DE
SISTEMA DE 108KWP, GERAGCAO SUPERIOR A MINIMA EXIGIDA QUE E DE 13.500WH/MES (CONSIDERANDO
PERDAS), EM UMA REDE DE TENSAO 220/380V, COM MODULOS DE PELO MENOS 500W CADA E INVERSOR DE
MINIMO 75K E ATENDA O SISTEMA DE GERAGAO, INCLUINDO DISJUNTORES, CONECTORES, CABOS
FOTOVOLTAICOS E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA A INSTALAGCAO E
FUNCIONAMENTO DA USINA, INSTALACAO DO SISTEMA, ATERRAMENTO DO SISTEMA, PEDIDO DE
FISCALIZAGCAO E VISTORIA PARA A CONCESSIONARIA LOCAL, LIGAGAO E INSTALAGAO DE MONITORAMENTO
DOS SISTEMA DE MANUTENGAO DA USINA POR NO MINIMO 02 ANOS, ESTRUTURA (SUPORTE) DE FIXAGAO
PARA SOLO (CARPORT), MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA INSTALACAO, PROVAVEIS
ADEQUAGOES ELETRICAS NECESSARIOS PARA A INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DA USINA, ESTRUTURA
(SUPORTE) DE FIXAGAO DOS PAINEIS FOTOVOLTAICOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

LOCAL / ENDERECO: FUNDO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - AVENIDA TIRADENTES, S/N°, CENTRO,
CEP: 78510-000, ITAUBA/MT

MUNICIPIO: ITAUBA/MT

. TOTAL A EXECUTAR
ITEM DESCRICAO / ETAPA 30 DIAS 60 DIAS
Valor (R$) | % Valor (R$) % Valor (R$) %
1.0 | INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRA
2.0 | ADMINISTRAGAO OBRA
3.0 | MATERIAIS ELETRICOS
4.0 | MURETA DE MEDICAO, PADRAO DE
ENTRADA E CASA DE MAQUINAS
5.0 | SERVIGOS FINAIS
VALOR TOTAL
VALOR ACUMULADO
Local e Data
(assinatura e identificagao do representante) (assinatura e identificagdo do responsavel)
Representante Legal Responsavel Técnico da Empresa
Carimbo de CNPJ da empresa CREAN®__

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
CNPJ: 03.238.961/0001-27
Fone: 066 3561-2800
www.itauba.mt.gov.br



PREFEITURA DE

ITAUBA

www.itauba.mt.gov.br

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE GERAGCAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA,
CONECTADA A REDE, DO TIPO ON-GRID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAUBA/MT.

DETALHAMENTO: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE GERAGCAO DE ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA, DESTINADO AO ACESSO E CONEXAO DE GERAGAO DISTRIBUIDA AO SISTEMA DE
DISTRIBUICAO SECUNDARIO DE ENERGIA ELETRICA DA CONCESSIONARIA ENERGISA/MT, POR MEIO DE
MICROGERAGAO DISTRIBUIDA ATRAVES DA CONVERSAO SOLAR FOTOVOLTAICA, COM POTENCIA DE
SISTEMA DE 108KWP, GERAGAO SUPERIOR A MINIMA EXIGIDA QUE E DE 13.500WH/MES (CONSIDERANDO
PERDAS), EM UMA REDE DE TENSAO 220/380V, COM MODULOS DE PELO MENOS 500W CADA E INVERSOR
DE MINIMO 75K E ATENDA O SISTEMA DE GERAGAO, INCLUINDO DISJUNTORES, CONECTORES, CABOS
FOTOVOLTAICOS E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA A INSTALAGAO E
FUNCIONAMENTO DA USINA, INSTALAGAO DO SISTEMA, ATERRAMENTO DO SISTEMA, PEDIDO DE
FISCALIZACAO E VISTORIA PARA A CONCESSIONARIA LOCAL, LIGAGAO E INSTALAGAO DE MONITORAMENTO
DOS SISTEMA DE MANUTENGAO DA USINA POR NO MiNIMO 02 ANOS, ESTRUTURA (SUPORTE) DE FIXAGAO
PARA SOLO (CARPORT), MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA INSTALAGCAO, PROVAVEIS
ADEQUAGOES ELETRICAS NECESSARIOS PARA A INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DA USINA, ESTRUTURA
(SUPORTE) DE FIXACAO DOS PAINEIS FOTOVOLTAICOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

LOCAL / ENDERECO: CENTRO ESPORTIVO MATEUS AUGUSTO DE SOUSA STEVANATO - AVENIDA
TIRADENTES, S/N°, CENTRO, CEP: 78510-000, ITAUBA/MT

MUNICIPIO: ITAUBA/MT

) TOTAL A EXECUTAR
ITEM DESCRICAO / ETAPA 30 DIAS 60 DIAS
Valor (R$) | % Valor (R$) % Valor (R$) %
1.0 | INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRA
2.0 | ADMINISTRAGAO OBRA
3.0 | MATERIAIS ELETRICOS
40 | MURETA DE MEDIGAO E PADRAO DE
ENTRADA
5.0 | SERVIGOS FINAIS
VALOR TOTAL
VALOR ACUMULADO
Local e Data
(assinatura e identificagdo do representante) (assinatura e identificagao do responsavel)
Representante Legal Responsavel Técnico da Empresa
Carimbo de CNPJ da empresa CREAN®°

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
CNPJ: 03.238.961/0001-27
Fone: 066 3561-2800
www.itauba.mt.gov.br



PREFEITURA DE

ITAUBA

www.itauba.mt.gov.br

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA,
CONECTADA A REDE, DO TIPO ON-GRID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAUBA/MT.

DETALHAMENTO: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SISTEMA DE GERAGAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA,
DESTINADO AO ACESSO E CONEXAO DE GERAGAO DISTRIBUIDA AO SISTEMA DE DISTRIBUICAO SECUNDARIO DE
ENERGIA ELETRICA DA CONCESSIONARIA ENERGISA/MT, POR MEIO DE MICROGERAGAO DISTRIBUIDA ATRAVES
DA CONVERSAO SOLAR FOTOVOLTAICA, COM POTENCIA DE SISTEMA DE 82,5KWP, GERAGAO SUPERIOR A MINIMA
EXIGIDA QUE E DE 10.300WH/MES (CONSIDERANDO PERDAS), EM UMA REDE DE TENSAO 220/380V, COM MODULOS
DE PELO MENOS 550W CADA E INVERSOR DE MINIMO 60K E ATENDA O SISTEMA DE GERAGAO, INCLUINDO
DISJUNTORES, CONECTORES, CABOS FOTOVOLTAICOS E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA
A INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DA USINA, INSTALACAO DO SISTEMA, ATERRAMENTO DO SISTEMA, PEDIDO DE
FISCALIZAGAO E VISTORIA PARA A CONCESSIONARIA LOCAL, LIGAGAO E INSTALAGAO DE MONITORAMENTO DOS
SISTEMA DE MANUTENGAO DA USINA POR NO MINIMO 02 ANOS, ESTRUTURA (SUPORTE) DE FIXAGAO PARA SOLO
(CARPORT), MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA INSTALAGAO, PROVAVEIS ADEQUAGOES ELETRICAS
NECESSARIOS PARA A INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DA USINA, ESTRUTURA (SUPORTE) DE FIXAGAO DOS
PAINEIS FOTOVOLTAICOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

LOCAL / ENDERECO: FUNDAQAO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE ITAUBA - AVENIDA TIRADENTES, N° 295,
CENTRO, CEP: 78510-000, ITAUBA/MT

MUNICIPIO: ITAUBA/MT

A EXECUTAR
ITEM DESCRIGAO / ETAPA TOTAL 30 DIAS 60 DIAS
Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %
1.0 | INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRA
2.0 | ADMINISTRAGCAO OBRA
3.0 | MATERIAIS ELETRICOS
4.0 | SERVICOS FINAIS
VALOR TOTAL
VALOR ACUMULADO
Local e Data
(assinatura e identificagéo do representante) (assinatura e identificagdo do responsavel)
Representante Legal Responsavel Técnico da Empresa
Carimbo de CNPJ da empresa CREAN°

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
CNPJ: 03.238.961/0001-27
Fone: 066 3561-2800
www.itauba.mt.gov.br



PREFEITURA DE

ITAUBA

www.itauba.mt.gov.br

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE GERAGAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA,
CONECTADA A REDE, DO TIPO ON-GRID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAUBA/MT.

DETALHAMENTO: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE GERAGAO DE ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA, DESTINADO AO ACESSO E CONEXAO DE GERACAO DISTRIBUIDA AO SISTEMA DE
DISTRIBUIGAO SECUNDARIO DE ENERGIA ELETRICA DA CONCESSIONARIA ENERGISA/MT, POR MEIO DE
MICROGERAGCAO DISTRIBUIDA ATRAVES DA CONVERSAO SOLAR FOTOVOLTAICA, COM POTENCIA DE
SISTEMA DE 59,90KWP, GERACAO SUPERIOR A MiINIMA EXIGIDA QUE E DE 10.300WH/MES (CONSIDERANDO
PERDAS), EM UMA REDE DE TENSAO 220/380V, COM MODULOS DE PELO MENOS 550W CADA E INVERSOR DE
MINIMO 60K E ATENDA O SISTEMA DE GERAGAO, INCLUINDO DISJUNTORES, CONECTORES, CABOS
FOTOVOLTAICOS E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA A INSTALACAO E
FUNCIONAMENTO DA USINA, INSTALACAO DO SISTEMA, ATERRAMENTO DO SISTEMA, PEDIDO DE
FISCALIZACAO E VISTORIA PARA A CONCESSIONARIA LOCAL, LIGACAO E INSTALACAO DE MONITORAMENTO
DOS SISTEMA DE MANUTENGAO DA USINA POR NO MINIMO 02 ANOS, ESTRUTURA (SUPORTE) DE FIXAGAO
PARA SOLO, MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA INSTALAGCAO, PROVAVEIS ADEQUAGOES
ELETRICAS NECESSARIOS PARA A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA USINA, ESTRUTURA (SUPORTE) DE
FIXAGAO DOS PAINEIS FOTOVOLTAICOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

LOCAL / ENDERECO: TERRENO DO ANTIGO VIVEIRO DE MUDA - RUA ME BARBARA MAIX, S/N°, CENTRO, CEP:
78510-000, ITAUBA/MT

MUNICIPIO: ITAUBA/MT

: TOTAL A EXECUTAR
ITEM DESCRICAO / ETAPA 30 DIAS 60 DIAS
Valor (R$) % | Valor (R$)| % Valor (R$) %
1.0 | INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRA
2.0 | ADMINISTRAGAO OBRA
3.0 | MATERIAIS ELETRICOS
40 | MURETA DE MEDIGCAO, PADRAO DE
ENTRADA E CASA DE MAQUINAS
5.0 | SERVIGOS FINAIS
VALOR TOTAL
VALOR ACUMULADO
Local e Data
(assinatura e identificagdo do representante) (assinatura e identificagao do responsavel)
Representante Legal Responsavel Técnico da Empresa
Carimbo de CNPJ da empresa CREAN®°

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
CNPJ: 03.238.961/0001-27
Fone: 066 3561-2800
www.itauba.mt.gov.br



PREFEITURA DE

ITAUBA

www.itauba.mt.gov.br

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE GERAGCAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA,
CONECTADA A REDE, DO TIPO ON-GRID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAUBA/MT.

DETALHAMENTO: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE GERAGAO DE ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA, DESTINADO AO ACESSO E CONEXAO DE GERAGAO DISTRIBUIDA AO SISTEMA DE
DISTRIBUICAO SECUNDARIO DE ENERGIA ELETRICA DA CONCESSIONARIA ENERGISA/MT, POR MEIO DE
MICROGERAGCAO DISTRIBUIDA ATRAVES DA CONVERSAO SOLAR FOTOVOLTAICA, COM POTENCIA DE
SISTEMA DE 112,20KWP, GERACAO SUPERIOR A MINIMA EXIGIDA QUE E DE 14.000WH/MES (CONSIDERANDO
PERDAS), EM UMA REDE DE TENSAO 220/380V, COM MODULOS DE PELO MENOS 550W CADA E INVERSOR DE
MINIMO 75K E ATENDA O SISTEMA DE GERAGCAO, INCLUINDO DISJUNTORES, CONECTORES, CABOS
FOTOVOLTAICOS E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA A INSTALAGAO E
FUNCIONAMENTO DA USINA, INSTALAGAO DO SISTEMA, ATERRAMENTO DO SISTEMA, PEDIDO DE
FISCALIZAGCAO E VISTORIA PARA A CONCESSIONARIA LOCAL, LIGAGAO E INSTALAGAO DE MONITORAMENTO
DOS SISTEMA DE MANUTENGAO DA USINA POR NO MINIMO 02 ANOS, ESTRUTURA (SUPORTE) DE FIXACAO
PARA SOLO, MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA INSTALAGAO, PROVAVEIS ADEQUAGOES
ELETRICAS NECESSARIOS PARA A INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DA USINA, ESTRUTURA (SUPORTE) DE
FIXAGAO DOS PAINEIS FOTOVOLTAICOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

LOCAL / ENDEREGO: PISTA DE ARRANCADAO DE MOTOS - RODOVIA MT 320, S/N°, CEP: 78510-000, ITAUBA/MT

MUNICIPIO: ITAUBA/MT

TOTAL A EXECUTAR
ITEM DESCRICAO /| ETAPA 30 DIAS 60 DIAS

Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %

1.0 | INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRA

2.0 | ADMINISTRAGAO OBRA

3.0 | MATERIAIS ELETRICOS

MURETA DE MEDIGAO, PADRAO DE

4.0 ENTRADA E CASA DE MAQUINAS

5.0 | SERVICOS FINAIS

VALOR TOTAL
VALOR ACUMULADO
Local e Data
(assinatura e identificagdo do representante) (assinatura e identificagao do responsavel)
Representante Legal Responsavel Técnico da Empresa
Carimbo de CNPJ da empresa CREAN°

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
CNPJ: 03.238.961/0001-27
Fone: 066 3561-2800
www.itauba.mt.gov.br



PREFEITURA DE

ITAUBA

www.itauba.mt.gov.br

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA,
CONECTADA A REDE, DO TIPO ON-GRID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAUBA/MT.

DETALHAMENTO: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE GERAGAO DE ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA, DESTINADO AO ACESSO E CONEXAO DE GERAGAO DISTRIBUIDA AO SISTEMA DE
DISTRIBUICAO SECUNDARIO DE ENERGIA ELETRICA DA CONCESSIONARIA ENERGISA/MT, POR MEIO DE
MICROGERAGCAO DISTRIBUIDA ATRAVES DA CONVERSAO SOLAR FOTOVOLTAICA, COM POTENCIA DE
SISTEMA DE 83,60KWP, GERAGAO SUPERIOR A MINIMA EXIGIDA QUE E DE 10.300WH/MES (CONSIDERANDO
PERDAS), EM UMA REDE DE TENSAO 220/380V, COM MODULOS DE PELO MENOS 550W CADA E INVERSOR DE
MINIMO 60K E ATENDA O SISTEMA DE GERAGAO, INCLUINDO DISJUNTORES, CONECTORES, CABOS
FOTOVOLTAICOS E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA A INSTALAGCAO E
FUNCIONAMENTO DA USINA, INSTALACAO DO SISTEMA, ATERRAMENTO DO SISTEMA, PEDIDO DE
FISCALIZAGCAO E VISTORIA PARA A CONCESSIONARIA LOCAL, LIGACAO E INSTALAGAO DE MONITORAMENTO
DOS SISTEMA DE MANUTENGAO DA USINA POR NO MINIMO 02 ANOS, ESTRUTURA (SUPORTE) DE FIXACAO
PARA SOLO, MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA INSTALAGAO, PROVAVEIS ADEQUAGOES
ELETRICAS NECESSARIOS PARA A INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DA USINA, ESTRUTURA (SUPORTE) DE
FIXAGAO DOS PAINEIS FOTOVOLTAICOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

LOCAL /ENDERECO: TERRENO DO POCO FRENTE A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA - RUA DO AGRICULTOR,
S/N°, CIDADE ALTA, CEP: 78510-000, ITAUBA/MT

MUNICIPIO: ITAUBA/MT

: TOTAL A EXECUTAR
ITEM DESCRICAO / ETAPA 30 DIAS 60 DIAS
Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %
1.0 | INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRA
2.0 | ADMINISTRAGAO OBRA
3.0 | MATERIAIS ELETRICOS
40 | MURETA DE MEDICAO, PADRAO DE
ENTRADA E CASA DE MAQUINAS
5.0 | SERVICOS FINAIS
VALOR TOTAL
VALOR ACUMULADO
Local e Data
(assinatura e identificagdo do representante) (assinatura e identificagao do responsavel)
Representante Legal Responsavel Técnico da Empresa
Carimbo de CNPJ da empresa CREAN°

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
CNPJ: 03.238.961/0001-27
Fone: 066 3561-2800
www.itauba.mt.gov.br



PREFEITURA DE

ITAUBA

www.itauba.mt.gov.br

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE GERAGCAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA,
CONECTADA A REDE, DO TIPO ON-GRID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAUBA/MT.

DETALHAMENTO: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA, DESTINADO AO ACESSO E CONEXAO DE GERACAO DISTRIBUIDA AO SISTEMA DE
DISTRIBUICAO SECUNDARIO DE ENERGIA ELETRICA DA CONCESSIONARIA ENERGISA/MT, POR MEIO DE
MICROGERACAO DISTRIBUIDA ATRAVES DA CONVERSAO SOLAR FOTOVOLTAICA, COM POTENCIA DE
SISTEMA DE 101,2KWP, GERAGAO SUPERIOR A MINIMA EXIGIDA QUE E DE 12.700WH/MES (CONSIDERANDO
PERDAS), EM UMA REDE DE TENSAO 220/380V, COM MODULOS DE PELO MENOS 550W CADA E INVERSOR DE
MINIMO 75K E ATENDA O SISTEMA DE GERACAO, INCLUINDO DISJUNTORES, CONECTORES, CABOS
FOTOVOLTAICOS E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA A INSTALACAO E
FUNCIONAMENTO DA USINA, INSTALACAO DO SISTEMA, ATERRAMENTO DO SISTEMA, PEDIDO DE
FISCALIZACAO E VISTORIA PARA A CONCESSIONARIA LOCAL, LIGACAO E INSTALAGAO DE MONITORAMENTO
DOS SISTEMA DE MANUTENGAO DA USINA POR NO MINIMO 02 ANOS, ESTRUTURA TELHADO, MATERIAIS
ELETRICOS NECESSARIOS PARA INSTALACAO, PROVAVEIS ADEQUACOES ELETRICAS NECESSARIOS PARA
A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA USINA, ESTRUTURA (SUPORTE) DE FIXACAO DOS PAINEIS
FOTOVOLTAICOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

LOCAL / ENDERECO: CRECHE SANTA RITA DE CASSIA - RUA AIRTON SENA, S/N°, JARDIM VITORIA, CEP: 78510-
000, ITAUBA/MT

MUNICIPIO: ITAUBA/MT

TOTAL A EXECUTAR

ITEM DESCRIGAO / ETAPA 30 DIAS 60 DIAS

Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %

1.0 | INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRA

2.0 | ADMINISTRAGAO OBRA

3.0 | MATERIAIS ELETRICOS

4.0 MURETA DE MEDIGAO E PADRAO DE
) ENTRADA

5.0 | SERVICOS FINAIS

VALOR TOTAL
VALOR ACUMULADO
Local e Data
(assinatura e identificagao do representante) (assinatura e identificagdo do responsavel)
Representante Legal Responsavel Técnico da Empresa
Carimbo de CNPJ da empresa CREAN°

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
CNPJ: 03.238.961/0001-27
Fone: 066 3561-2800
www.itauba.mt.gov.br



PREFEITURA DE

ITAUBA

www.itauba.mt.gov.br

CONCORRENCIA N° 003/2022
ANEXO IV - MODELO PLANILHA DE COMPOSIGAO DO BDI (P/ SERVIGOS)
(Papel Timbrado da Empresa)

PLANILHA DE COMPOSICAO DO BDI PARA SERVICOS

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE GERAGCAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA,
CONECTADA A REDE, DO TIPO ON-GRID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAUBA/MT.

DETALHAMENTO: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA,
DESTINADO AO ACESSO E CONEXAO DE GERAGAO DISTRIBUIDA AO SISTEMA DE DISTRIBUIGAO SECUNDARIO DE
ENERGIA ELETRICA DA CONCESSIONARIA ENERGISA/MT, POR MEIO DE MICROGERAGAO DISTRIBUIDA ATRAVES
DA CONVERSAO SOLAR FOTOVOLTAICA, COM POTENCIA DE SISTEMA DE 108KWP, GERAGAO SUPERIOR A MINIMA
EXIGIDA QUE E DE 13.500WH/MES (CONSIDERANDO PERDAS), EM UMA REDE DE TENSAO 220/380V, COM MODULOS
DE PELO MENOS 500W CADA E INVERSOR DE MINIMO 75K E ATENDA O SISTEMA DE GERAGAO, INCLUINDO
DISJUNTORES, CONECTORES, CABOS FOTOVOLTAICOS E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA
A INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DA USINA, INSTALACAO DO SISTEMA, ATERRAMENTO DO SISTEMA, PEDIDO DE
FISCALIZAGAO E VISTORIA PARA A CONCESSIONARIA LOCAL, LIGAGAO E INSTALACAO DE MONITORAMENTO DOS
SISTEMA DE MANUTENGAO DA USINA POR NO MINIMO 02 ANOS, ESTRUTURA (SUPORTE) DE FIXAGAO PARA SOLO
(CARPORT), MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA INSTALACAO, PROVAVEIS ADEQUAGOES ELETRICAS
NECESSARIOS PARA A INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DA USINA, ESTRUTURA (SUPORTE) DE FIXAGAO DOS
PAINEIS FOTOVOLTAICOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

LOCAL / ENDERECO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA - AVENIDA TANCREDO NEVES, N° 799, CENTRO, CEP:
78510-000, ITAUBA/MT

MUNICIPIO: ITAUBA/MT

PERCENTUAL

ITEM DISCRIMINACAO (%)

1.0 | ADMINISTRACAO DA OBRA

1.1 | AC - Administracédo Central

1.2 | S - Seguro

1.3 | R-Riscos

1.4 | G- Garantia

1.5 | DF - Despesas Financeiras

2.0 |LUCRO

2.1 | L - Lucro Operacional

3.0 | TRIBUTOS

3.1 | COFINS

3.2 |PIS

3.3 |ISSQN

34 |[CPRB

LS LS
BD]:(1+AC+S+R+G) (1+ DF) (1+L)_1

(1-7)

TOTAL %

Local e Data

(assinatura e identificagdo do representante) (assinatura e identificagdo do responsavel)
Representante Legal Responsavel Técnico da Empresa
Carimbo de CNPJ da empresa CREAN°

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
CNPJ: 03.238.961/0001-27
Fone: 066 3561-2800
www.itauba.mt.gov.br



PREFEITURA DE

ITAUBA

www.itauba.mt.gov.br

PLANILHA DE COMPOSICAO DO BDI PARA SERVIGOS

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA,
CONECTADA A REDE, DO TIPO ON-GRID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAUBA/MT.

DETALHAMENTO: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE GERAGCAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA,
DESTINADO AO ACESSO E CONEXAO DE GERAGAO DISTRIBUIDA AO SISTEMA DE DISTRIBUICAO SECUNDARIO DE
ENERGIA ELETRICA DA CONCESSIONARIA ENERGISA/MT, POR MEIO DE MICROGERAGAO DISTRIBUIDA ATRAVES
DA CONVERSAO SOLAR FOTOVOLTAICA, COM POTENCIA DE SISTEMA DE 108KWP, GERAGAO SUPERIOR A MiNIMA
EXIGIDA QUE E DE 13.500WH/MES (CONSIDERANDO PERDAS), EM UMA REDE DE TENSAO 220/380V, COM MODULOS
DE PELO MENOS 500W CADA E INVERSOR DE MINIMO 75K E ATENDA O SISTEMA DE GERAGAO, INCLUINDO
DISJUNTORES, CONECTORES, CABOS FOTOVOLTAICOS E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA
A INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DA USINA, INSTALAGAO DO SISTEMA, ATERRAMENTO DO SISTEMA, PEDIDO
DE FISCALIZAGAO E VISTORIA PARA A CONCESSIONARIA LOCAL, LIGAGAO E INSTALAGCAO DE MONITORAMENTO
DOS SISTEMA DE MANUTENGAO DA USINA POR NO MINIMO 02 ANOS, ESTRUTURA (SUPORTE) DE FIXAGAO PARA
SOLO (CARPORT), MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA INSTALAGAO, PROVAVEIS ADEQUAGOES
ELETRICAS NECESSARIOS PARA A INSTALAGCAO E FUNCIONAMENTO DA USINA, ESTRUTURA (SUPORTE) DE
FIXACAO DOS PAINEIS FOTOVOLTAICOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

LOCAL / ENDERECO: FUNDO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - AVENIDA TIRADENTES, S/N°, CENTRO, CEP:
78510-000, ITAUBA/MT

MUNICIPIO: ITAUBA/MT

PERCENTUAL

ITEM DISCRIMINAGAO
(%)

1.0 | ADMINISTRAGAO DA OBRA

1.1 | AC - Administragdo Central

1.2 | S - Seguro

1.3 | R-Riscos

1.4 | G- Garantia

1.5 | DF - Despesas Financeiras

2.0 |LUCRO

2.1 | L - Lucro Operacional

3.0 | TRIBUTOS

3.1 | COFINS

3.2 |PIS

3.3 |ISSQN

34 |CPRB

1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+ L) 1

BDI =

a-1)

TOTAL %

Local e Data

(assinatura e identificagdo do representante) (assinatura e identificagdo do responsavel)
Representante Legal Responsavel Técnico da Empresa
Carimbo de CNPJ da empresa CREAN°

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
CNPJ: 03.238.961/0001-27
Fone: 066 3561-2800
www.itauba.mt.gov.br



PREFEITURA DE

ITAUBA

www.itauba.mt.gov.br

PLANILHA DE COMPOSIGCAO DO BDI PARA SERVICOS

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE GERAGCAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA,
CONECTADA A REDE, DO TIPO ON-GRID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAUBA/MT.

DETALHAMENTO: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA,
DESTINADO AO ACESSO E CONEXAO DE GERAGAO DISTRIBUIDA AO SISTEMA DE DISTRIBUIGAO SECUNDARIO DE
ENERGIA ELETRICA DA CONCESSIONARIA ENERGISA/MT, POR MEIO DE MICROGERAGAO DISTRIBUIDA ATRAVES
DA CONVERSAO SOLAR FOTOVOLTAICA, COM POTENCIA DE SISTEMA DE 108KWP, GERAGAO SUPERIOR A MINIMA
EXIGIDA QUE E DE 13.500WH/MES (CONSIDERANDO PERDAS), EM UMA REDE DE TENSAO 220/380V, COM MODULOS
DE PELO MENOS 500W CADA E INVERSOR DE MINIMO 75K E ATENDA O SISTEMA DE GERAGAO, INCLUINDO
DISJUNTORES, CONECTORES, CABOS FOTOVOLTAICOS E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA
A INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DA USINA, INSTALACAO DO SISTEMA, ATERRAMENTO DO SISTEMA, PEDIDO DE
FISCALIZAGAO E VISTORIA PARA A CONCESSIONARIA LOCAL, LIGAGAO E INSTALACAO DE MONITORAMENTO DOS
SISTEMA DE MANUTENGAO DA USINA POR NO MINIMO 02 ANOS, ESTRUTURA (SUPORTE) DE FIXAGCAO PARA SOLO
(CARPORT), MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA INSTALACAO, PROVAVEIS ADEQUAGOES ELETRICAS
NECESSARIOS PARA A INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DA USINA, ESTRUTURA (SUPORTE) DE FIXAGAO DOS
PAINEIS FOTOVOLTAICOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

LOCAL / ENDEREGCO: CENTRO ESPORTIVO MATEUS AUGUSTO DE SOUSA STEVANATO - AVENIDA TIRADENTES,
S/N°, CENTRO, CEP: 78510-000, ITAUBA/MT

MUNICIPIO: ITAUBA/MT

PERCENTUAL

ITEM DISCRIMINAGAO
(%)

1.0 | ADMINISTRAGAO DA OBRA

1.1 | AC - Administragado Central

1.2 | S-Seguro

1.3 |R-Riscos

1.4 | G- Garantia

1.5 | DF - Despesas Financeiras

2.0 [LUCRO

2.1 | L - Lucro Operacional

3.0 | TRIBUTOS

3.1 | COFINS

3.2 |PIS

3.3 |ISSQN

34 |CPRB

% %
- BDI:(1+AC+S+R+G) (1+ DF) (1+L)_1

(1-71)

TOTAL %

Local e Data

(assinatura e identificagao do representante) (assinatura e identificagdo do responsavel)
Representante Legal Responsavel Técnico da Empresa
Carimbo de CNPJ da empresa CREAN®__

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
CNPJ: 03.238.961/0001-27
Fone: 066 3561-2800
www.itauba.mt.gov.br



PREFEITURA DE

ITAUBA

www.itauba.mt.gov.br

PLANILHA DE COMPOSICAO DO BDI PARA SERVIGOS

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE GERAGCAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA,
CONECTADA A REDE, DO TIPO ON-GRID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAUBA/MT.

DETALHAMENTO: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA,
DESTINADO AO ACESSO E CONEXAO DE GERAGAO DISTRIBUIDA AO SISTEMA DE DISTRIBUIGAO SECUNDARIO DE
ENERGIA ELETRICA DA CONCESSIONARIA ENERGISA/MT, POR MEIO DE MICROGERAGAO DISTRIBUIDA ATRAVES
DA CONVERSAO SOLAR FOTOVOLTAICA, COM POTENCIA DE SISTEMA DE 82,5KWP, GERAGAO SUPERIOR A MiNIMA
EXIGIDA QUE E DE 10.300WH/MES (CONSIDERANDO PERDAS), EM UMA REDE DE TENSAO 220/380V, COM MODULOS
DE PELO MENOS 550W CADA E INVERSOR DE MINIMO 60K E ATENDA O SISTEMA DE GERAGAO, INCLUINDO
DISJUNTORES, CONECTORES, CABOS FOTOVOLTAICOS E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA
A INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DA USINA, INSTALACAO DO SISTEMA, ATERRAMENTO DO SISTEMA, PEDIDO DE
FISCALIZAGAO E VISTORIA PARA A CONCESSIONARIA LOCAL, LIGAGAO E INSTALACAO DE MONITORAMENTO DOS
SISTEMA DE MANUTENGAO DA USINA POR NO MINIMO 02 ANOS, ESTRUTURA (SUPORTE) DE FIXAGAO PARA SOLO
(CARPORT), MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA INSTALAGAO, PROVAVEIS ADEQUAGOES ELETRICAS
NECESSARIOS PARA A INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DA USINA, ESTRUTURA (SUPORTE) DE FIXAGAO DOS
PAINEIS FOTOVOLTAICOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

LOCAL / ENDERECO: FUNDAQAO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE ITAUBA - AVENIDA TIRADENTES, N° 295,
CENTRO, CEP: 78510-000, ITAUBA/MT

MUNICIPIO: ITAUBA/MT

) PERCENTUAL
ITEM DISCRIMINACAO %)
(1]
1.0 ADMINISTRA(;AO DA OBRA
1.1 | AC - Administracao Central
1.2 | S-Seguro
1.3 | R-Riscos
1.4 | G - Garantia
1.5 | DF - Despesas Financeiras
2.0 |LUCRO
2.1 | L - Lucro Operacional
3.0 | TRIBUTOS
3.1 | COFINS
3.2 |PIS
3.3 |ISSQN
3.4 |CPRB
1+ AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L
— )*(L+DF)*(L+ D) |
a-1)
TOTAL %
Local e Data
(assinatura e identificagao do representante) (assinatura e identificagdo do responsavel)
Representante Legal Responsavel Técnico da Empresa
Carimbo de CNPJ da empresa CREAN°

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
CNPJ: 03.238.961/0001-27
Fone: 066 3561-2800
www.itauba.mt.gov.br



PREFEITURA DE

ITAUBA

www.itauba.mt.gov.br

PLANILHA DE COMPOSICAO DO BDI PARA SERVIGOS

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE GERAGAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA,
CONECTADA A REDE, DO TIPO ON-GRID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAUBA/MT.

DETALHAMENTO: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA,
DESTINADO AO ACESSO E CONEXAO DE GERAGAO DISTRIBUIDA AO SISTEMA DE DISTRIBUICAO SECUNDARIO DE
ENERGIA ELETRICA DA CONCESSIONARIA ENERGISA/MT, POR MEIO DE MICROGERAGAO DISTRIBUIDA ATRAVES
DA CONVERSAO SOLAR FOTOVOLTAICA, COM POTENCIA DE SISTEMA DE 59,90KWP, GERACAO SUPERIOR A
MINIMA EXIGIDA QUE E DE 10.300WH/MES (CONSIDERANDO PERDAS), EM UMA REDE DE TENSAO 220/380V, COM
MODULOS DE PELO MENOS 550W CADA E INVERSOR DE MINIMO 60K E ATENDA O SISTEMA DE GERAGAO,
INCLUINDO DISJUNTORES, CONECTORES, CABOS FOTOVOLTAICOS E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS
NECESSARIOS PARA A INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DA USINA, INSTALACAO DO SISTEMA, ATERRAMENTO DO
SISTEMA, PEDIDO DE FISCALIZAGAO E VISTORIA PARA A CONCESSIONARIA LOCAL, LIGAGAO E INSTALAGAO DE
MONITORAMENTO DOS SISTEMA DE MANUTENGAO DA USINA POR NO MINIMO 02 ANOS, ESTRUTURA (SUPORTE)
DE FIXAGAO PARA SOLO, MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA INSTALAGAO, PROVAVEIS ADEQUAGOES
ELETRICAS NECESSARIOS PARA A INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DA USINA, ESTRUTURA (SUPORTE) DE
FIXACAO DOS PAINEIS FOTOVOLTAICOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

LOCAL / ENDERECO: TERRENO DO ANTIGO VIVEIRO DE MUDA - RUA ME BARBARA MAIX, S/N°, CENTRO, CEP: 78510-
000, ITAUBA/MT

MUNICIPIO: ITAUBA/MT

PERCENTUAL

ITEM DISCRIMINAGAO
© (%)

1.0 | ADMINISTRAGAO DA OBRA

1.1 | AC - Administracédo Central

1.2 | S-Seguro

1.3 | R-Riscos

1.4 | G- Garantia

1.5 | DF - Despesas Financeiras

2.0 |[LUCRO

2.1 | L - Lucro Operacional

3.0 | TRIBUTOS

3.1 | COFINS

3.2 |PIS

3.3 |ISSQN

3.4 | CPRB

* *
BDI — (1+AC+S+R+G)*(1+DF) (1+L)_1

(1-71)

TOTAL %

Local e Data

(assinatura e identificagdo do representante) (assinatura e identificagdo do responsavel)
Representante Legal Responsavel Técnico da Empresa
Carimbo de CNPJ da empresa CREAN°

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
CNPJ: 03.238.961/0001-27
Fone: 066 3561-2800
www.itauba.mt.gov.br



PREFEITURA DE

ITAUBA

www.itauba.mt.gov.br

PLANILHA DE COMPOSIGCAO DO BDI PARA SERVICOS

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE SISTEMA DE GERAGCAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA,
CONECTADA A REDE, DO TIPO ON-GRID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAUBA/MT.

DETALHAMENTO: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA,
DESTINADO AO ACESSO E CONEXAO DE GERAGAO DISTRIBUIDA AO SISTEMA DE DISTRIBUIGAO SECUNDARIO DE
ENERGIA ELETRICA DA CONCESSIONARIA ENERGISA/MT, POR MEIO DE MICROGERAGAO DISTRIBUIDA ATRAVES
DA CONVERSAO SOLAR FOTOVOLTAICA, COM POTENCIA DE SISTEMA DE 112,20KWP, GERACAO SUPERIOR A
MINIMA EXIGIDA QUE E DE 14.000WH/MES (CONSIDERANDO PERDAS), EM UMA REDE DE TENSAO 220/380V, COM
MODULOS DE PELO MENOS 550W CADA E INVERSOR DE MINIMO 75K E ATENDA O SISTEMA DE GERAGAO,
INCLUINDO DISJUNTORES, CONECTORES, CABOS FOTOVOLTAICOS E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS
NECESSARIOS PARA A INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DA USINA, INSTALAGAO DO SISTEMA, ATERRAMENTO DO
SISTEMA, PEDIDO DE FISCALIZACAO E VISTORIA PARA A CONCESSIONARIA LOCAL, LIGACAO E INSTALAGAO DE
MONITORAMENTO DOS SISTEMA DE MANUTENGAO DA USINA POR NO MINIMO 02 ANOS, ESTRUTURA (SUPORTE)
DE FIXAGAO PARA SOLO, MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA INSTALAGCAO, PROVAVEIS ADEQUAGOES
ELETRICAS NECESSARIOS PARA A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA USINA, ESTRUTURA (SUPORTE) DE
FIXACAO DOS PAINEIS FOTOVOLTAICOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

LOCAL / ENDEREGO: PISTA DE ARRANCADAO DE MOTOS - RODOVIA MT 320, S/N°, CEP: 78510-000, ITAUBA/MT

MUNICIPIO: ITAUBA/MT

PERCENTUAL

ITEM DISCRIMINACAO
S ¢ (%)

1.0 | ADMINISTRAGAO DA OBRA

1.1 | AC - Administragdo Central

1.2 | S - Seguro

1.3 | R-Riscos

1.4 | G- Garantia

1.5 | DF - Despesas Financeiras

2.0 |LUCRO

2.1 | L - Lucro Operacional

3.0 | TRIBUTOS

3.1 | COFINS

3.2 |PIS

3.3 |ISSQN

3.4 |CPRB

1+ AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+1L)

BDI =

a-7)

TOTAL %

Local e Data

(assinatura e identificagao do representante) (assinatura e identificagdo do responsavel)
Representante Legal Responsavel Técnico da Empresa
Carimbo de CNPJ da empresa CREAN®

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
CNPJ: 03.238.961/0001-27
Fone: 066 3561-2800
www.itauba.mt.gov.br



PREFEITURA DE

ITAUBA

www.itauba.mt.gov.br

PLANILHA DE COMPOSICAO DO BDI PARA SERVIGOS

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA,
CONECTADA A REDE, DO TIPO ON-GRID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAUBA/MT.

DETALHAMENTO: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SISTEMA DE GERAGAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA,
DESTINADO AO ACESSO E CONEXAO DE GERAGAO DISTRIBUIDA AO SISTEMA DE DISTRIBUIGAO SECUNDARIO DE
ENERGIA ELETRICA DA CONCESSIONARIA ENERGISA/MT, POR MEIO DE MICROGERAGAO DISTRIBUIDA ATRAVES
DA CONVERSAO SOLAR FOTOVOLTAICA, COM POTENCIA DE SISTEMA DE 83,60KWP, GERACAO SUPERIOR A
MINIMA EXIGIDA QUE E DE 10.300WH/MES (CONSIDERANDO PERDAS), EM UMA REDE DE TENSAO 220/380V, COM
MODULOS DE PELO MENOS 550W CADA E INVERSOR DE MINIMO 60K E ATENDA O SISTEMA DE GERAGAO,
INCLUINDO DISJUNTORES, CONECTORES, CABOS FOTOVOLTAICOS E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS
NECESSARIOS PARA A INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DA USINA, INSTALAGAO DO SISTEMA, ATERRAMENTO DO
SISTEMA, PEDIDO DE FISCALIZAGAO E VISTORIA PARA A CONCESSIONARIA LOCAL, LIGACAO E INSTALAGAO DE
MONITORAMENTO DOS SISTEMA DE MANUTENGAO DA USINA POR NO MINIMO 02 ANOS, ESTRUTURA (SUPORTE)
DE FIXAGAO PARA SOLO, MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA INSTALAGAO, PROVAVEIS ADEQUAGOES
ELETRICAS NECESSARIOS PARA A INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DA USINA, ESTRUTURA (SUPORTE) DE
FIXACAO DOS PAINEIS FOTOVOLTAICOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

LOCAL / ENDERECO: TERRENO DO POCO FRENTE A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA - RUA DO AGRICULTOR, S/N®,
CIDADE ALTA, CEP: 78510-000, ITAUBA/MT

MUNICIPIO: ITAUBA/MT

PERCENTUAL

ITEM DISCRIMINACA
SC CAO %)

1.0 | ADMINISTRAGAO DA OBRA

1.1 | AC - Administragcao Central

1.2 | S - Seguro

1.3 |R-Riscos

1.4 | G- Garantia

1.5 | DF - Despesas Financeiras

2.0 |LUCRO

2.1 | L - Lucro Operacional

3.0 | TRIBUTOS

3.1 | COFINS

3.2 |PIS

3.3 |ISSQN

3.4 |CPRB

LS k
BDJI — (1+AC+S+R+G)*(1+DF) (1+L)_1

a-1)

TOTAL %

Local e Data

(assinatura e identificagao do representante) (assinatura e identificagdo do responsavel)
Representante Legal Responsavel Técnico da Empresa
Carimbo de CNPJ da empresa CREAN®__

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
CNPJ: 03.238.961/0001-27
Fone: 066 3561-2800
www.itauba.mt.gov.br



PREFEITURA DE

ITAUBA

www.itauba.mt.gov.br

PLANILHA DE COMPOSIGCAO DO BDI PARA SERVICOS

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE GERAGCAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA,
CONECTADA A REDE, DO TIPO ON-GRID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAUBA/MT.

DETALHAMENTO: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE GERAGAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA,
DESTINADO AO ACESSO E CONEXAO DE GERAGAO DISTRIBUIDA AO SISTEMA DE DISTRIBUICAO SECUNDARIO DE
ENERGIA ELETRICA DA CONCESSIONARIA ENERGISA/MT, POR MEIO DE MICROGERAGAO DISTRIBUIDA ATRAVES
DA CONVERSAO SOLAR FOTOVOLTAICA, COM POTENCIA DE SISTEMA DE 101,2KWP, GERACAO SUPERIOR A
MINIMA EXIGIDA QUE E DE 12.700WH/MES (CONSIDERANDO PERDAS), EM UMA REDE DE TENSAO 220/380V, COM
MODULOS DE PELO MENOS 550W CADA E INVERSOR DE MINIMO 75K E ATENDA O SISTEMA DE GERAGAO,
INCLUINDO DISJUNTORES, CONECTORES, CABOS FOTOVOLTAICOS E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS
NECESSARIOS PARA A INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DA USINA, INSTALAGAO DO SISTEMA, ATERRAMENTO DO
SISTEMA, PEDIDO DE FISCALIZAGAO E VISTORIA PARA A CONCESSIONARIA LOCAL, LIGACAO E INSTALAGCAO DE
MONITORAMENTO DOS SISTEMA DE MANUTENGAO DA USINA POR NO MINIMO 02 ANOS, ESTRUTURA TELHADO,
MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA INSTALAGAO, PROVAVEIS ADEQUAGOES ELETRICAS NECESSARIOS
PARA A INSTALAGCAO E FUNCIONAMENTO DA USINA, ESTRUTURA (SUPORTE) DE FIXAGAO DOS PAINEIS
FOTOVOLTAICOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

LOCAL / ENDERECO: CRECHE SANTA RITA DE CASSIA - RUA AIRTON SENA, S/N°, JARDIM VITORIA, CEP: 78510-000,
ITAUBA/MT

MUNICIPIO: ITAUBA/MT

PERCENTUAL

ITEM DISCRIMINACAO
¢ (%)

1.0 | ADMINISTRAGAO DA OBRA

1.1 | AC - Administragao Central

1.2 | S - Seguro

1.3 | R-Riscos

1.4 | G- Garantia

1.5 | DF - Despesas Financeiras

2.0 |LUCRO

2.1 | L - Lucro Operacional

3.0 | TRIBUTOS

3.1 | COFINS

3.2 |PIS

3.3 |ISSQN

34 |CPRB

/ k *
BDJ — 1+AC+S+R+G)*(1+DF) (1+L)_

a-71)

TOTAL %

Local e Data

(assinatura e identificagao do representante) (assinatura e identificagdo do responsavel)
Representante Legal Responsavel Técnico da Empresa
Carimbo de CNPJ da empresa CREAN°

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
CNPJ: 03.238.961/0001-27
Fone: 066 3561-2800
www.itauba.mt.gov.br




PREFEITURA DE

ITAUBA

www.itauba.mt.gov.br

CONCORRENCIA N° 003/2922
ANEXO V — MODELO PLANILHA DE COMPOSICAO DO BDI (P/ INSUMOS)
(Papel Timbrado da Empresa)

PLANILHA DE COMPOSICAO DO BDI PARA INSUMOS

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE GERAGCAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA,
CONECTADA A REDE, DO TIPO ON-GRID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAUBA/MT.

DETALHAMENTO: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA,
DESTINADO AO ACESSO E CONEXAO DE GERAGAO DISTRIBUIDA AO SISTEMA DE DISTRIBUIGAO SECUNDARIO DE
ENERGIA ELETRICA DA CONCESSIONARIA ENERGISA/MT, POR MEIO DE MICROGERAGAO DISTRIBUIDA ATRAVES
DA CONVERSAO SOLAR FOTOVOLTAICA, COM POTENCIA DE SISTEMA DE 108KWP, GERAGAO SUPERIOR A MINIMA
EXIGIDA QUE E DE 13.500WH/MES (CONSIDERANDO PERDAS), EM UMA REDE DE TENSAO 220/380V, COM MODULOS
DE PELO MENOS 500W CADA E INVERSOR DE MINIMO 75K E ATENDA O SISTEMA DE GERAGAO, INCLUINDO
DISJUNTORES, CONECTORES, CABOS FOTOVOLTAICOS E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA
A INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DA USINA, INSTALACAO DO SISTEMA, ATERRAMENTO DO SISTEMA, PEDIDO DE
FISCALIZAGAO E VISTORIA PARA A CONCESSIONARIA LOCAL, LIGAGAO E INSTALACAO DE MONITORAMENTO DOS
SISTEMA DE MANUTENGAO DA USINA POR NO MINIMO 02 ANOS, ESTRUTURA (SUPORTE) DE FIXAGAO PARA SOLO
(CARPORT), MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA INSTALACAO, PROVAVEIS ADEQUAGOES ELETRICAS
NECESSARIOS PARA A INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DA USINA, ESTRUTURA (SUPORTE) DE FIXAGAO DOS
PAINEIS FOTOVOLTAICOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

LOCAL / ENDERECO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA - AVENIDA TANCREDO NEVES, N° 799, CENTRO, CEP:
78510-000, ITAUBA/MT

MUNICIPIO: ITAUBA/MT

ITEM DISCRIMINAGAO PERC(E/N)TUAL
()
1.0 | ADMINISTRAGAO DA OBRA
1.1 | AC - Administracao Central
1.2 | DF - Despesas Financeiras
1.3 | Seguro e Garantia-S + G
1.4 |R-Riscos
2.0 |LUCRO
2.1 |L - Lucro Operacional
3.0 |TRIBUTOS
3.1 |PIS
3.2 | COFINS
3.3 |CPRB
1+ AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+ L
I )*(+DF)*(+ 1) |
(1-1)
TOTAL %
Local e Data
(assinatura e identificagao do representante) (assinatura e identificagdo do responsavel)
Representante Legal Responsavel Técnico da Empresa
Carimbo de CNPJ da empresa CREAN®

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
CNPJ: 03.238.961/0001-27
Fone: 066 3561-2800
www.itauba.mt.gov.br



PREFEITURA DE

ITAUBA

www.itauba.mt.gov.br

PLANILHA DE COMPOSIGCAO DO BDI PARA INSUMOS

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA,
CONECTADA A REDE, DO TIPO ON-GRID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAUBA/MT.

DETALHAMENTO: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE GERAGCAO DE ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA, DESTINADO AO ACESSO E CONEXAO DE GERAGAO DISTRIBUIDA AO SISTEMA DE DISTRIBUICAO
SECUNDARIO DE ENERGIA ELETRICA DA CONCESSIONARIA ENERGISA/MT, POR MEIO DE MICROGERAGAO
DISTRIBUIDA ATRAVES DA CONVERSAO SOLAR FOTOVOLTAICA, COM POTENCIA DE SISTEMA DE 108KWP,
GERAGAO SUPERIOR A MINIMA EXIGIDA QUE E DE 13.500WH/MES (CONSIDERANDO PERDAS), EM UMA REDE DE
TENSAO 220/380V, COM MODULOS DE PELO MENOS 500W CADA E INVERSOR DE MINIMO 75K E ATENDA O
SISTEMA DE GERAGAO, INCLUINDO DISJUNTORES, CONECTORES, CABOS FOTOVOLTAICOS E TODOS OS
MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA A INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DA USINA, INSTALAGAO DO
SISTEMA, ATERRAMENTO DO SISTEMA, PEDIDO DE FISCALIZACAO E VISTORIA PARA A CONCESSIONARIA LOCAL,
LIGAGAO E INSTALAGAO DE MONITORAMENTO DOS SISTEMA DE MANUTENGAO DA USINA POR NO MINIMO 02
ANOS, ESTRUTURA (SUPORTE) DE FIXAGAO PARA SOLO (CARPORT), MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA
INSTALAGCAO, PROVAVEIS ADEQUAGOES ELETRICAS NECESSARIOS PARA A INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DA
USINA, ESTRUTURA (SUPORTE) DE FIXAGAO DOS PAINEIS FOTOVOLTAICOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

LOCAL / ENDERECO: FUNDO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - AVENIDA TIRADENTES, S/N°, CENTRO, CEP:
78510-000, ITAUBA/MT

MUNICIPIO: ITAUBA/MT

. PERCENTUAL
ITEM DISCRIMINACAO

(%)

1.0 | ADMINISTRAGAO DA OBRA

1.1 | AC - Administragédo Central

1.2 | DF - Despesas Financeiras

1.3 | Seguro e Garantia-S + G

1.4 |R-Riscos

2.0 |LUCRO

2.1 | L - Lucro Operacional

3.0 | TRIBUTOS

3.1 |PIS

3.2 | COFINS

3.3 |CPRB

LS LS
BDI — 1+ AC+S+R+G)*(1+ DF) (1+L)_1

a-1

TOTAL %

Local e Data

(assinatura e identificagao do representante) (assinatura e identificagdo do responsavel)
Representante Legal Responsavel Técnico da Empresa
Carimbo de CNPJ da empresa CREAN®°

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
CNPJ: 03.238.961/0001-27
Fone: 066 3561-2800
www.itauba.mt.gov.br



PREFEITURA DE

ITAUBA

www.itauba.mt.gov.br

PLANILHA DE COMPOSIGCAO DO BDI PARA INSUMOS

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, CONECTADA
A REDE, DO TIPO ON-GRID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAUBA/MT.

DETALHAMENTO: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA,
DESTINADO AO ACESSO E CONEXAO DE GERAGAO DISTRIBUIDA AO SISTEMA DE DISTRIBUIGAO SECUNDARIO DE
ENERGIA ELETRICA DA CONCESSIONARIA ENERGISA/MT, POR MEIO DE MICROGERAGAO DISTRIBUIDA ATRAVES DA
CONVERSAO SOLAR FOTOVOLTAICA, COM POTENCIA DE SISTEMA DE 108KWP, GERAGAO SUPERIOR A MINIMA
EXIGIDA QUE E DE 13.500WH/MES (CONSIDERANDO PERDAS), EM UMA REDE DE TENSAO 220/380V, COM MODULOS
DE PELO MENOS 500W CADA E INVERSOR DE MINIMO 75K E ATENDA O SISTEMA DE GERAGAO, INCLUINDO
DISJUNTORES, CONECTORES, CABOS FOTOVOLTAICOS E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA A
INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DA USINA, INSTALAGCAO DO SISTEMA, ATERRAMENTO DO SISTEMA, PEDIDO DE
FISCALIZAGAO E VISTORIA PARA A CONCESSIONARIA LOCAL, LIGACAO E INSTALACAO DE MONITORAMENTO DOS
SISTEMA DE MANUTENGAO DA USINA POR NO MINIMO 02 ANOS, ESTRUTURA (SUPORTE) DE FIXAGAO PARA SOLO
(CARPORT), MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA INSTALAGAO, PROVAVEIS ADEQUAGOES ELETRICAS
NECESSARIOS PARA A INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DA USINA, ESTRUTURA (SUPORTE) DE FIXAGAO DOS
PAINEIS FOTOVOLTAICOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

LOCAL / ENDERECO: CENTRO ESPORTIVO MATEUS AUGUSTO DE SOUSA STEVANATO - AVENIDA TIRADENTES, S/N°,
CENTRO, CEP: 78510-000, ITAUBA/MT

MUNICIPIO: ITAUBA/MT

PERCENTUAL

ITEM DISCRIMINAGAO
§ %)

1.0 | ADMINISTRAGAO DA OBRA

1.1 | AC - Administragdo Central

1.2 | DF - Despesas Financeiras

1.3 | Seguro e Garantia-S + G

1.4 |R-Riscos

2.0 |LUCRO

2.1 |L - Lucro Operacional

3.0 | TRIBUTOS

3.1 |PIS

3.2 | COFINS

3.3 |CPRB

* *
BDJI - (1+A4AC+S+R+G)*(1+ DF) (1+L)_1

a-7)

TOTAL %

Local e Data

(assinatura e identificagao do representante) (assinatura e identificagdo do responsavel)
Representante Legal Responsavel Técnico da Empresa
Carimbo de CNPJ da empresa CREAN®

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
CNPJ: 03.238.961/0001-27
Fone: 066 3561-2800
www.itauba.mt.gov.br



PREFEITURA DE

ITAUBA

www.itauba.mt.gov.br

PLANILHA DE COMPOSIGCAO DO BDI PARA INSUMOS

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE GERAGAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA,
CONECTADA A REDE, DO TIPO ON-GRID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAUBA/MT.

DETALHAMENTO: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA,
DESTINADO AO ACESSO E CONEXAO DE GERAGAO DISTRIBUIDA AO SISTEMA DE DISTRIBUIGAO SECUNDARIO DE
ENERGIA ELETRICA DA CONCESSIONARIA ENERGISA/MT, POR MEIO DE MICROGERAGAO DISTRIBUIDA ATRAVES
DA CONVERSAO SOLAR FOTOVOLTAICA, COM POTENCIA DE SISTEMA DE 82,5KWP, GERAGAO SUPERIOR A MINIMA
EXIGIDA QUE E DE 10.300WH/MES (CONSIDERANDO PERDAS), EM UMA REDE DE TENSAO 220/380V, COM MODULOS
DE PELO MENOS 550W CADA E INVERSOR DE MINIMO 60K E ATENDA O SISTEMA DE GERAGAO, INCLUINDO
DISJUNTORES, CONECTORES, CABOS FOTOVOLTAICOS E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA
A INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DA USINA, INSTALAGAO DO SISTEMA, ATERRAMENTO DO SISTEMA, PEDIDO DE
FISCALIZAGAO E VISTORIA PARA A CONCESSIONARIA LOCAL, LIGAGAO E INSTALACAO DE MONITORAMENTO DOS
SISTEMA DE MANUTENGAO DA USINA POR NO MINIMO 02 ANOS, ESTRUTURA (SUPORTE) DE FIXAGAO PARA SOLO
(CARPORT), MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA INSTALAGAO, PROVAVEIS ADEQUAGOES ELETRICAS
NECESSARIOS PARA A INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DA USINA, ESTRUTURA (SUPORTE) DE FIXAGAO DOS
PAINEIS FOTOVOLTAICOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

LOCAL / ENDERECO: FUNDAQAO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE ITAUBA - AVENIDA TIRADENTES, N° 295,
CENTRO, CEP: 78510-000, ITAUBA/MT

MUNICIPIO: ITAUBA/MT

PERCENTUAL

ITEM DISCRIMINAGAO
(%)

1.0 | ADMINISTRAGAO DA OBRA

1.1 | AC - Administragéo Central

1.2 | DF - Despesas Financeiras

1.3 | Seguro e Garantia-S + G

1.4 | R -Riscos

2.0 [LUCRO

2.1 | L - Lucro Operacional

3.0 | TRIBUTOS

3.1 |PIS

3.2 | COFINS

3.3 |CPRB

LS LS
BDI - (I1+AC+S+R+G)*(1+ DF) (1+L)_l

a-1)

TOTAL %

Local e Data

(assinatura e identificagao do representante) (assinatura e identificagdo do responsavel)
Representante Legal Responsavel Técnico da Empresa
Carimbo de CNPJ da empresa CREAN°

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
CNPJ: 03.238.961/0001-27
Fone: 066 3561-2800
www.itauba.mt.gov.br



PREFEITURA DE

ITAUBA

www.itauba.mt.gov.br

PLANILHA DE COMPOSIGCAO DO BDI PARA INSUMOS

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE GERAGCAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA,
CONECTADA A REDE, DO TIPO ON-GRID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAUBA/MT.

DETALHAMENTO: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE GERAGCAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA,
DESTINADO AO ACESSO E CONEXAO DE GERACAO DISTRIBUIDA AO SISTEMA DE DISTRIBUICAO SECUNDARIO DE
ENERGIA ELETRICA DA CONCESSIONARIA ENERGISA/MT, POR MEIO DE MICROGERAGCAO DISTRIBUIDA ATRAVES
DA CONVERSAO SOLAR FOTOVOLTAICA, COM POTENCIA DE SISTEMA DE 59,90KWP, GERACAO SUPERIOR A MiNIMA
EXIGIDA QUE E DE 10.300WH/MES (CONSIDERANDO PERDAS), EM UMA REDE DE TENSAO 220/380V, COM MODULOS
DE PELO MENOS 550W CADA E INVERSOR DE MINIMO 60K E ATENDA O SISTEMA DE GERACAO, INCLUINDO
DISJUNTORES, CONECTORES, CABOS FOTOVOLTAICOS E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA
A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA USINA, INSTALACAO DO SISTEMA, ATERRAMENTO DO SISTEMA, PEDIDO DE
FISCALIZACAO E VISTORIA PARA A CONCESSIONARIA LOCAL, LIGACAO E INSTALACAO DE MONITORAMENTO DOS
SISTEMA DE MANUTENCAO DA USINA POR NO MINIMO 02 ANOS, ESTRUTURA (SUPORTE) DE FIXACAO PARA SOLO,
MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA INSTALACAO, PROVAVEIS ADEQUACOES ELETRICAS NECESSARIOS
PARA A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA USINA, ESTRUTURA (SUPORTE) DE FIXACAO DOS PAINEIS
FOTOVOLTAICOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

LOCAL / ENDERECO: TERRENO DO ANTIGO VIVEIRO DE MUDA - RUA ME BARBARA MAIX, S/N°, CENTRO, CEP: 78510-
000, ITAUBA/MT

MUNICIPIO: ITAUBA/MT

PERCENTUAL

ITEM DISCRIMINAGA
sc cAo o

1.0 | ADMINISTRAGAO DA OBRA

1.1 | AC - Administracdo Central

1.2 | DF - Despesas Financeiras

1.3 | Seguro e Garantia-S + G

1.4 |R-Riscos

2.0 |LUCRO

2.1 | L - Lucro Operacional

3.0 | TRIBUTOS

3.1 |PIS

3.2 | COFINS

3.3 |CPRB

LS LS
BDI - (I1+AC+S+R+G)*(1+ DF) (1+L)_1

a-1)

TOTAL %

Local e Data

(assinatura e identificagao do representante) (assinatura e identificagdo do responsavel)
Representante Legal Responsavel Técnico da Empresa
Carimbo de CNPJ da empresa CREAN®__

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
CNPJ: 03.238.961/0001-27
Fone: 066 3561-2800
www.itauba.mt.gov.br



PREFEITURA DE

ITAUBA

www.itauba.mt.gov.br

PLANILHA DE COMPOSIGCAO DO BDI PARA INSUMOS

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE GERAGAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA,
CONECTADA A REDE, DO TIPO ON-GRID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAUBA/MT.

DETALHAMENTO: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA,
DESTINADO AO ACESSO E CONEXAO DE GERAGAO DISTRIBUIDA AO SISTEMA DE DISTRIBUICAO SECUNDARIO DE
ENERGIA ELETRICA DA CONCESSIONARIA ENERGISA/MT, POR MEIO DE MICROGERAGAO DISTRIBUIDA ATRAVES
DA CONVERSAO SOLAR FOTOVOLTAICA, COM POTENCIA DE SISTEMA DE 112,20KWP, GERACAO SUPERIOR A
MINIMA EXIGIDA QUE E DE 14.000WH/MES (CONSIDERANDO PERDAS), EM UMA REDE DE TENSAO 220/380V, COM
MODULOS DE PELO MENOS 550W CADA E INVERSOR DE MINIMO 75K E ATENDA O SISTEMA DE GERAGAO,
INCLUINDO DISJUNTORES, CONECTORES, CABOS FOTOVOLTAICOS E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS
NECESSARIOS PARA A INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DA USINA, INSTALACAO DO SISTEMA, ATERRAMENTO DO
SISTEMA, PEDIDO DE FISCALIZAGAO E VISTORIA PARA A CONCESSIONARIA LOCAL, LIGAGCAO E INSTALAGAO DE
MONITORAMENTO DOS SISTEMA DE MANUTENGAO DA USINA POR NO MINIMO 02 ANOS, ESTRUTURA (SUPORTE)
DE FIXAGAO PARA SOLO, MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA INSTALAGAO, PROVAVEIS ADEQUAGOES
ELETRICAS NECESSARIOS PARA A INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DA USINA, ESTRUTURA (SUPORTE) DE
FIXAGCAO DOS PAINEIS FOTOVOLTAICOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

LOCAL / ENDEREGO: PISTA DE ARRANCADAO DE MOTOS - RODOVIA MT 320, S/N°, CEP: 78510-000, ITAUBA/MT

MUNICIPIO: ITAUBA/MT

PERCENTUAL

ITEM DISCRIMINACAO
¢ (%)

1.0 | ADMINISTRAGAO DA OBRA

1.1 | AC - Administragcao Central

1.2 | DF - Despesas Financeiras

1.3 | Seguro e Garantia-S + G

14 |R-Riscos

2.0 |LUCRO

2.1 | L - Lucro Operacional

3.0 | TRIBUTOS

3.1 |PIS

3.2 | COFINS

3.3 |CPRB

E £
BDI - (1+AC+S+R+G)*(1+ DF) (1+L)_1

a-1

TOTAL %

Local e Data

(assinatura e identificagao do representante) (assinatura e identificagao do responsavel)
Representante Legal Responsavel Técnico da Empresa
Carimbo de CNPJ da empresa CREAN®°

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
CNPJ: 03.238.961/0001-27
Fone: 066 3561-2800
www.itauba.mt.gov.br



PREFEITURA DE

ITAUBA

www.itauba.mt.gov.br

PLANILHA DE COMPOSIGCAO DO BDI PARA INSUMOS

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA,
CONECTADA A REDE, DO TIPO ON-GRID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAUBA/MT.

DETALHAMENTO: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SISTEMA DE GERAGAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA,
DESTINADO AO ACESSO E CONEXAO DE GERAGAO DISTRIBUIDA AO SISTEMA DE DISTRIBUIGAO SECUNDARIO DE
ENERGIA ELETRICA DA CONCESSIONARIA ENERGISA/MT, POR MEIO DE MICROGERAGAO DISTRIBUIDA ATRAVES
DA CONVERSAO SOLAR FOTOVOLTAICA, COM POTENCIA DE SISTEMA DE 83,60KWP, GERACAO SUPERIOR A
MINIMA EXIGIDA QUE E DE 10.300WH/MES (CONSIDERANDO PERDAS), EM UMA REDE DE TENSAO 220/380V, COM
MODULOS DE PELO MENOS 550W CADA E INVERSOR DE MINIMO 60K E ATENDA O SISTEMA DE GERAGAO,
INCLUINDO DISJUNTORES, CONECTORES, CABOS FOTOVOLTAICOS E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS
NECESSARIOS PARA A INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DA USINA, INSTALAGAO DO SISTEMA, ATERRAMENTO DO
SISTEMA, PEDIDO DE FISCALIZAGAO E VISTORIA PARA A CONCESSIONARIA LOCAL, LIGACAO E INSTALACAO DE
MONITORAMENTO DOS SISTEMA DE MANUTENGAO DA USINA POR NO MINIMO 02 ANOS, ESTRUTURA (SUPORTE)
DE FIXAGAO PARA SOLO, MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA INSTALAGAO, PROVAVEIS ADEQUAGOES
ELETRICAS NECESSARIOS PARA A INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DA USINA, ESTRUTURA (SUPORTE) DE
FIXACAO DOS PAINEIS FOTOVOLTAICOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

LOCAL / ENDERECO: TERRENO DO POCO FRENTE A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA - RUA DO AGRICULTOR, S/N®°,
CIDADE ALTA, CEP: 78510-000, ITAUBA/MT

MUNICIPIO: ITAUBA/MT

PERCENTUAL

ITEM DISCRIMINAGAO
(%)

1.0 | ADMINISTRAGAO DA OBRA

1.1 | AC - Administracao Central

1.2 | DF - Despesas Financeiras

1.3 | Seguro e Garantia-S + G

1.4 | R-Riscos

2.0 |LUCRO

2.1 | L - Lucro Operacional

3.0 | TRIBUTOS

3.1 |PIS

3.2 | COFINS

3.3 |CPRB

% %
BDI - (1+AC+S+R+G)*(1+ DF) (1+L)_1

(1-1)

TOTAL %

Local e Data

(assinatura e identificagao do representante) (assinatura e identificagao do responsavel)
Representante Legal Responsavel Técnico da Empresa
Carimbo de CNPJ da empresa CREAN°

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
CNPJ: 03.238.961/0001-27
Fone: 066 3561-2800
www.itauba.mt.gov.br



PREFEITURA DE

ITAUBA

www.itauba.mt.gov.br

PLANILHA DE COMPOSIGCAO DO BDI PARA INSUMOS

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE GERAGCAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA,
CONECTADA A REDE, DO TIPO ON-GRID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAUBA/MT.

DETALHAMENTO: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE GERAGAO DE ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA, DESTINADO AO ACESSO E CONEXAO DE GERAGAO DISTRIBUIDA AO SISTEMA DE DISTRIBUIGAO
SECUNDARIO DE ENERGIA ELETRICA DA CONCESSIONARIA ENERGISA/MT, POR MEIO DE MICROGERACAO
DISTRIBUIDA ATRAVES DA CONVERSAO SOLAR FOTOVOLTAICA, COM POTENCIA DE SISTEMA DE 101,2KWP,
GERAGAO SUPERIOR A MINIMA EXIGIDA QUE E DE 12.700WH/MES (CONSIDERANDO PERDAS), EM UMA REDE DE
TENSAO 220/380V, COM MODULOS DE PELO MENOS 550W CADA E INVERSOR DE MINIMO 75K E ATENDA O SISTEMA
DE GERAGAO, INCLUINDO DISJUNTORES, CONECTORES, CABOS FOTOVOLTAICOS E TODOS OS MATERIAIS
ELETRICOS NECESSARIOS PARA A INSTALAGCAO E FUNCIONAMENTO DA USINA, INSTALAGAO DO SISTEMA,
ATERRAMENTO DO SISTEMA, PEDIDO DE FISCALIZAGCAO E VISTORIA PARA A CONCESSIONARIA LOCAL, LIGAGAO
E INSTALAGAO DE MONITORAMENTO DOS SISTEMA DE MANUTENGAO DA USINA POR NO MINIMO 02 ANOS,
ESTRUTURA TELHADO, MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA INSTALACAO, PROVAVEIS ADEQUAGCOES
ELETRICAS NECESSARIOS PARA A INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DA USINA, ESTRUTURA (SUPORTE) DE
FIXACAO DOS PAINEIS FOTOVOLTAICOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

LOCAL / ENDERECO: CRECHE SANTA RITA DE CASSIA - RUA AIRTON SENA, S/N°, JARDIM VITORIA, CEP: 78510-000,
ITAUBA/MT

MUNICIPIO: ITAUBA/MT

PERCENTUAL

ITEM DISCRIMINACAO (%)

1.0 | ADMINISTRACAO DA OBRA

1.1 | AC - Administragdo Central

1.2 | DF - Despesas Financeiras

1.3 | Seguro e Garantia-S + G

1.4 |R-Riscos

2.0 |LUCRO

2.1 | L - Lucro Operacional

3.0 | TRIBUTOS

3.1 |PIS

3.2 | COFINS

3.3 |CPRB

LS k
BDI - (I1+AC+S+R+G)*(1+ DF) (1+L)_1

a-1

TOTAL %

Local e Data

(assinatura e identificagao do representante) (assinatura e identificagao do responsavel)
Representante Legal Responsavel Técnico da Empresa
Carimbo de CNPJ da empresa CREAN®°
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CONCORRENCIA N° 003/2022
ANEXO VI - MODELO CARTA DE CREDENCIAMENTO
(Papel Timbrado da Empresa)

CARTA DE CREDENCIAMENTO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA/MT.
REF. CONCORRENCIA N° 003/2022

OBJETO: Contratagcao de Empresa para Execugao da Obra Fornecimento e Instalacido de
Sistema de Geragao de Energia Solar Fotovoltaica, Conectada a Rede, do Tipo On-Grid,
para Atender as Necessidades de Consumo da Prefeitura Municipal de Itauba/MT.

A empresa , com sede a , ha cidade de , inscrita no CNPJ sob
n°. , por |ntermed|o de seu representante legal Sr.(a) , Cargo, portador
da Carteira de Identidade RG n°. e do CPF n°. , CREDENCIA o(a)
Sr.(a) (cargo), portador(a) da Carteira de Identidade RG n°. e do CPF
n° , para representa-la perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA/MT, na

Licitacdo realizada sob a modalidade de CONCORRENCIA N° 003/2022, podendo rubricar
a documentacdo de HABILITACAO e das PROPOSTAS, manifestar, prestar todos os
esclarecimentos a nossa Proposta, interpor recursos, desistir de prazos e recursos, enfim,
praticar todos os atos necessarios ao fiel cumprimento do presente Credenciamento.

Local e Data

(assinatura e identificagdo do representante)
Representante Legal
Carimbo de CNPJ da empresa:
OBS.:

1) Este credenciamento devera ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o nimero do CNPJ.
2) Reconhecer firma da assinatura do representante Legal

OBS: APRESENTAR ESTE DOCUMENTO
FORA DOS ENVELOPES

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
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CONCORRENQIA N° 003/2022
ANEXO VIl - MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP
(Papel Timbrado da Empresa)

DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

AO

PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA/MT.

REF. CONCORRENCIA N° 003/2022.

A empresa (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob n° , por
intermédio de seu representante legal ou pelo contador da empresa Sr.(a)
, portador(a) da Carteira de Identidade n° e CPFn°

DECLARA, para fins do disposto no item 7 do Edital da Concorréncia n° 003/2022, sob as
sancdes administrativas cabiveis e sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data
€ considerada:

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme §1° do art. 18A.° da Lei
Complementar n° 123, de 14/12/2006.

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006 de
14/12/2006.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso Il, art. 3° da Lei Complementar n°
123/2006;

DECLARA ainda que a empresa esta excluida das vedagdes constantes do paragrafo 4°
do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

Local e Data

(Assinatura do Representante Legal ou Contador da empresa com n° do CRC)

OBS.: A declaragao acima devera ser assinalada com um “X”, ratificando-se a condigao juridica
da empresa licitante.

OBS: APRESENTAR ESTE DOCUMENTO
FORA DOS ENVELOPES
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CONCORRENCIA N° 003/2022

ANEXO VIIl - MOD. DE DECLARAGAO DE CUMPR. DE REQUISITOS LEGAIS
(Papel Timbrado da Empresa)

DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS

AO

PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA/MT.

REF. CONCORRENCIA N° 003/2022

A empresa , com sede a , ha cidade de

inscrita no CNPJ sob n° , por intermédio de seu representante Iegal

Sr.(a) , Cargo, portador da Carteira de ldentidade RG n°
e do CPF n° , em cumprimento ao solicitado no Edital de

Concorréncia n°® 003/2022, DECLARA, sob as penas da lei, que:

* Inexiste qualquer fato impeditivo a sua participacdo e que nao foi declarada inidénea ou
suspensa para contratar com o Poder Publico, e que se compromete a comunicar fatos
contrarios que porventura vierem a ocorrer apos o encerramento da licitacao;

» Nao possui em seu quadro de pessoal empregados(s) com menos de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em
qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz®, a partir de 14 (quatorze) anos, nos
termos do inciso XXXIIl do artigo 7° da Constituicao Federal e inciso V, artigo 27, da Lei n.
8666/1993, com redacao determinada pela Lei n.9.854/1999.

* Nao possui em seu quadro de empregados servidores publicos exercendo fungdes
técnicas, comerciais, de geréncia, administracdo ou tomada de decis&o, (inciso lll, do art.
9° da Lei n. 8666/93).

Local e Data

(assinatura e identificagdo do representante)
Representante Legal
Carimbo de CNPJ da empresa:

() Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigdo de aprendiz*.
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CONCORRENCIA N° 003/2022
ANEXO IX - MODELO DE ATESTADO DE VISITA

(Fornecido em Papel Timbrado da Prefeitura)

ATESTADO DE VISITA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA — MT, inscrita no CNPJ/MF n° 03.238.961/0001-
27, situada na Av. Tancredo Neves, n° 799, Bairro Centro, nesta cidade de Itauba-MT,
através da Comisséo Permanente de Licitagdo / Departamento de Engenharia ATESTA
para fins de habilitacdo no processo licitatério sob modalidade Concorréncia n°® 003/2022,
que tem por objeto a contratagdo de empresa para execugdo da obra fornecimento e
instalacao de sistema de geragéo de energia solar fotovoltaica, conectada a rede, do tipo
on-grid, para atender as necessidades de consumo da Prefeitura Municipal de ltauba/MT,

que o Sr. , cargo, portador da Carteira de Identidade RG n° e do CPF n°
, responsavel da Empresa , inscrita no CNPJ/MF n° , situada na
, ha cidade de , VISITOU e tomou conhecimento de todas as condicdes

locais e necessarias para o comprimento das obrigagdes inerentes e elaboragdo da
proposta.

Local e Data

DEPTO. DE ENGENHARIA PRESIDENTE DA CPL

REPRESENTANTE DA LICITANTE

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
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CONCORRENCIA N° 003/2022

ANEXO X — MODELO DE DECLARAGAO DE DISPENSA DE VISTORIA
(Papel Timbrado da Empresa)

DECLARAGAO DE DISPENSA DE VISTORIA TECNICA

AO

PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA/MT.

REF. CONCORRENCIA N° 003/2022.

OBJETO: Contratagcao de Empresa para Execug¢ao da Obra Fornecimento e Instalacédo de
Sistema de Geragao de Energia Solar Fotovoltaica, Conectada a Rede, do Tipo On-Grid,
para Atender as Necessidades de Consumo da Prefeitura Municipal de Itauba/MT.

A empresa , com sede a , ha cidade de , inscrita
no CNPJ sob n° , por intermédio de seu representante legal Sr( ) ,
Cargo, portador da Carteira de Identidade RG n° e do CPF n°

em cumprimento ao solicitado no Edital de Concorréncia n° 003/2022, DECLARA, sob as
penas da lei, ter conhecimento do servigo a ser prestado por meio do Edital e seus Anexos,
dispensando a necessidade da vistoria “in loco” prevista e facultada no Edital em epigrafe.
Declara, ainda, que se responsabiliza pela dispensa e por situagbes supervenientes, por
ter conhecimento suficiente para executar a obra e todos os servicos com as informacgdes
constantes dos projetos, planilhas e no Edital acima mencionado.

Local e Data

(assinatura e identificagdo do representante)
Representante Legal
Carimbo de CNPJ da empresa:

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
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CONCORRENCIA N° 003/2022
ANEXO Xl — MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUGCAO DE OBRA, QUE ENTRE SI CELEBRAM, A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA - MT E A EMPRESA

CONTRATO N° /

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA - MT, pessoa juridica de direito publico interno,
inscrita no CNPJ/MF sob o n°® 03.238.961/0001-27, com sede administrativa na Av. Tancredo
Neves, n° 799, Bairro Centro, CEP 78.510-000, na cidade de ltauba/MT, representada neste
ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. , portador da Carteira de Identidade RGn° e do
CPF/MF n°___ | residente e dom|C|I|ado nacidadede _ / , doravante denominado de
CONTRATANTE, e a Empresa , pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° e Inscrigao Estadual n°® , com sede na , heste
ato representada pelo , brasileiro, portador da Carteira de Identidade RG n° e do
CPF n® | residente e domiciliado na cidade de _ / , doravante denominado de
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato nos termos da Lei n° 8.666/93,
mediante as clausulas e condi¢des a seguir estabelecidas.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Este Contrato tem por objeto a Execug¢ao da Obra de Fornecimento e Instalagao de
Sistema de Geragao de Energia Solar Fotovoltaica, Conectada a Rede, do Tipo On-Grid,
para Atender as Necessidades de Consumo da Prefeitura Municipal de Itaiba/MT,
Conforme Planilhas Orgamentarias, Memoriais Descritivos e Projetos Planta da Concorréncia
n° /

CLAUSULA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. O regime de execugao do servigo € o de empreitada por prego global, nos termos do artigo
6°, VIII, “a” da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

3.1. Pela execucgéo total da obra, fica contratado o preco global de R$ (Extenso), a
serem pagos conforme valores apresentados na planilha orgamentaria de cada local de
instalagédo do sistema de geracao de energia solar fotovoltaica abaixo descrito:

VALOR TOTAL

LOCAL / ENDERECO POR LOCAL (R$)

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
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3.2. O Contrato durante toda sua vigéncia e execugao devera observar o equilibrio financeiro
nos parametros do valor pactuado, conjugado na composi¢ao de pregos dos valores basicos
de cada item.

3.3. Os pagamentos correspondentes aos servicos do objeto contratado serdo efetuados
mediante liberacdo dos recursos pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com base nas planilhas
orcamentarias e no andamento dos servicos, através de medicdes realizadas pela
Prefeitura e apresentacdo da documentacéo fiscal, devidamente atestada pela administracao.

3.3.1. As medigdes dos servigos executados serdo efetivadas . Todavia a primeira
medicdo podera ser realizada apds a expedi¢cdo da Ordem de Servigo, no final do més em
curso, e a ultima medigao, apds a conclusao da obra, independente do periodo mensal.

3.4. O pagamento das medigdes fica condicionado a apresentacdo pela CONTRATADA, dos
seguintes documentos:

a) Registro da Obra na Receita Federal — Cadastro Nacional de Obras - CNO;
b) CRF — Certidao de regularidade do FGTS;
c) CND - Certidao Negativa de Débitos, expedida pelo RFB/PGFN;

3.5. As medic¢Oes do servigo executado serao procedidas por Engenheiro Civil designado como
Fiscal pela CONTRATANTE.

3.6. A medigao final, bem como os Termos de Recebimento Definitivo do servigo sera elaborada
pela Administragdo Municipal quando concluida todas as obras.

3.7. A CONTRATANTE, independente das quantias previstas neste instrumento podera sustar
o pagamento de qualquer fatura no todo ou em parte, nos seguintes casos;

a) execugao defeituosa do servigo;
b) existéncia de qualquer débito exigivel pela CONTRATANTE.

CLAUSULA QUARTA — DO PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

4.1. ACONTRATADA observara o prazo de ___ dias corridos para execugao da obra, a contar
da assinatura da ordem de servigos, podendo ser prorrogado por termo aditivo, nas hipoteses
previstas no artigo 57 §1° da Lei Federal n° 8.666/93, mediante prévia justificativa.

4.2. S6 se admitira a prorrogagédo de prazos quando houver impedimentos que paralisem ou
restrinjam o normal andamento do servi¢go decorrentes de fatos alheios a responsabilidade da
CONTRATADA, atestados e reconhecidos pela CONTRATANTE.

4.3. Na ocorréncia de tais fatos, os pedidos de prorrogacéao referentes aos prazos parciais serao
encaminhados por escrito um dia apds o evento enquanto os pedidos de prorrogagao do prazo
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final deverao ser encaminhados por escrito dez dias antes de findar o prazo original, em ambos
0s casos com justificagao circunstanciada.

CLAUSULA QUINTA — DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

5.1. O presente Contrato tera vigéncia a contar do dia de sua assinaturaaté odia___ /  / ,
podendo ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE nos termos da legislagéo
pertinentes as licitagbes e contratos publicos, bem como podera ser prorrogado por termo
aditivo, nas hipéteses previstas no artigo 57 §1° da Lei Federal n° 8.666/93, mediante prévia
justificativa.

CLAUSULA SEXTA — DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

6.1. Caso se faga necessario, as mesmas serao objeto de estudos pelas partes, e so efetivadas
de mutuo acordo e nos termos do artigo 65 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA SETIMA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

7.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrdao por conta da Dotagao Or¢gamentaria:
RECURSO:

Orgao:

Unidade:
Projeto/Atividade:
Elemento de Despesa:

7.2. As parcelas subsequentes, serdo indicadas e consignadas no orgamento dos exercicios
posteriores a celebragao deste contrato.

CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA CONTRATUAL

8.1. A CONTRATADA se obriga a apresentar garantia, antes da assinatura da ordem de
servigos, numa das seguintes modalidades, no valor de % da contratagao, a qual devera
ser feita junto a Tesouraria da Prefeitura.

a) Caucao em dinheiro ou em titulo da divida publica.
b) Fianga bancaria.
¢) Seguro-garantia.

8.1.1. Sobre o valor da caugdo prestada em dinheiro, incidira a taxa de remuneragédo da
Caderneta de Poupanca.

8.1.2. Ocorrendo a rescisao do contrato por justa causa, a CONTRATANTE retera a garantia
prestada pela CONTRATADA e, apds o competente processo administrativo para a apuragao
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dos danos que sofreu, ressarcir-se-a do valor correspondente aos prejuizos apurados, inclusive
o pertinente as multas aplicadas. Caso o valor da garantia prestada seja insuficiente para cobrir
0s prejuizos, a diferenga sera cobrada judicialmente. Respeitada essa condi¢ao, a garantia sera
liberada, em até 60 (sessenta) dias apds a assinatura, pelas partes contratantes do “Termo de
Recebimento Definitivo da Obra”.

8.2. Se, por qualquer razdo, for necessaria a prorrogagdo do presente contrato, a
CONTRATADA ficara obrigada a providenciar a renovagao do prazo de validade da garantia,
nos termos e condi¢des originalmente aprovados pela CONTRATANTE.

8.3. A CONTRATADA se obrigara, conforme artigo 618 do Codigo Civil Brasileiro, garantir pelo
prazo minimo de anos, todos os servigos executados, contados a partir data de emisséo
do Termo de Recebimento Definitivo.

8.4. ACONTRATADA se obrigara, garantir pelo prazo minimo de anos, os painéis solares
fornecidos, contados a partir data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

CLAUSULA NONA — DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1. Sao direitos e responsabilidades da CONTRATADA:

9.1.1. Executar os Servigos através de Contrato, de modo que no prazo estabelecido, a obra
seja entregue inteiramente concluida, e responsabilizar-se em apresentar a CONTRATANTE
0s seguintes documentos:

a.1 - Alvara da Obra de acordo com a Legislagédo Municipal;

a.2 - Comprovacéao da Inscricdo de Obra na Receita Federal e os correspondentes
recolhimentos, através das respectivas guias, sob pena de retencdo dos valores devidos a
contribuicdo previdenciaria no ato do pagamento da parcela a ser feita em razdo da medigao
da obra.

9.1.2. Observar, na execugao do servigo mencionado, as leis, os regulamentos, as posturas,
inclusive de seguranga publica e as melhores normas técnicas especificas;

9.1.3. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

9.1.4. Fornecer equipamentos, instalacdes, ferramentas, materiais e méao-de-obra necessarios
a execucao dos servicos.

9.1.5. Fornecer e utilizar na execugao do servigo, equipamentos e materiais novos e de primeira
qualidade.
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9.1.6. Fornecer a seus empregados, contratados, e fazer com que estes utilizem, todos os
equipamentos de protecao individual (EPIs) necessarios a seguranga dos mesmos, de acordo
com o exigido pelas normas relativas a Seguranga, Higiene e Medicina do Trabalho, previstas
na legislagao em vigor.

9.1.7. Executar ensaios, verificacdes e testes de materiais e de equipamentos ou de servigos
executados.

9.1.8. Providenciar, as suas expensas, junto as reparticbes competentes, o necessario
licenciamento dos servigos, as aprovagodes respectivas, inclusive de projetos complementares,
bem como de placas exigidas pelos érgaos competentes e pela CONTRATANTE;

9.1.9. Responsabilizar-se pelas despesas com mao-de-obra, inclusive as decorrentes de
obrigagdes previstas na legislagao fiscal, social e trabalhista, apresentando a CONTRATANTE,
quando exigida, copias dos documentos de quitagao.

9.1.10. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

9.1.11. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
0s a nao executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

9.1.12. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢ao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.13. Assumir quaisquer acidentes na execugdo do servico, inclusive quanto as redes de
servicos publicos, aos fatos de que resultem na destruicdo ou danificacdo do servico,
estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do "TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO DO SERVICO".

9.1.14. Arcar com o pagamento de seguros, impostos, taxas e servigos, encargos sociais e
trabalhistas e quaisquer despesas referentes ao servico, inclusive licenga em reparti¢des.

9.1.15. Prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugao do empreendimento.

9.1.16. Paralisar, por determinagcdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que nado esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas
ou bens de terceiros.
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9.1.17. Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacao.

9.1.18. Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

9.1.19. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.1.20. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacéo de servico
para representa-la na execugao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis
COm 0S COMpPromissos assumidos;

9.1.21. Aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os acréscimos ou supressdoes que se
fizerem na obra, objeto do presente instrumento até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do presente Contrato, observado o art. 65 da Lei n°® 8.666/93.

9.1.22. Receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes dos servigos ja
executados.

9.1.23. Conceder livre acesso aos documentos e registros contabeis da empresa, referente ao
objeto contratado, para os servidores da CONCEDENTE e dos 6rgaos de controle interno e
externo;

9.1.24. Facilitar a CONCEDENTE ou agentes com delegagao de competéncia, todos os meios
e condi¢cdes necessarios ao controle, supervisdo e acompanhamento, inclusive, permitindo-lhe
efetuar inspecéo In loco fornecendo, sempre que solicitado, as informagdes e documentos
relacionados com a execugéo do objeto deste Instrumento contratual;

9.1.25. Permitir o livre acesso de servidores da CONCEDENTE e do Tribunal de Contas do
Estado aos processos, documentos, informagdes, bem como aos locais de execugéo do Objeto.

9.2. Sao direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os seguintes:

9.2.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

9.2.2. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto deste contrato.

9.2.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por intermédio do seu
engenheiro responsavel ou comissao especialmente designada, anotando em registro proprio
as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados

Avenida Tancredo Neves,799, Centro - CEP 78.510-000
CNPJ: 03.238.961/0001-27
Fone: 066 3561-2800
www.itauba.mt.gov.br



PREFEITURA DE

ITAUBA

www.itauba.mt.gov.br

eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

9.2.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua
corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

9.2.5. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das
obrigacdes da CONTRATADA.

9.2.6. Intervir na prestagao do servigo, nos casos e condi¢des previstos em lei.

9.2.7. Homologar reajustes e proceder a revisdo dos valores propostas na forma da Lei e do
presente Contrato.

9.2.8. Cumprir e fazer cumprir as disposi¢gdes regulamentares do servico e as clausulas
contratuais deste instrumento.

9.2.9. Cumprir e fazer cumprir os termos da Lei n° 8.666, de 21/06/93 e do presente instrumento,
inclusive no que diz respeito ao equilibrio econdmico-financeiro durante a execug¢ao do
Contrato.

9.2.10. Efetuar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA no prazo estipulado no Contrato
depois do recebimento das Notas Fiscais de cada etapa, ja devidamente atestadas por
Engenheiro responsavel pela fiscalizagéo.

9.2.11. Aplicar e cobrar as multas pela inexecucédo total ou parcial do servico ou pela
inobservancia de quaisquer das clausulas deste Contrato.

9.2.12. Efetuar a retengdo dos impostos e encargos legais sobre as Notas Fiscais de cada
parcela.

9.2.13. Modificar o Contrato, unilateralmente, para melhor adequacédo as finalidades de
interesse publico, respeitados os direitos da CONTRATADA.

9.2.14. Rescindir unilateralmente o Contrato, nos casos especificados no inciso | do artigo 79
da referida Lei.

CLAUSULA DECIMA — DAS PENALIDADES CABIVEIS E DOS VALORES DAS MULTAS

10.1. As penalidades contratuais aplicaveis sao:

a) Adverténcia por escrito.
b) Multas.
c) Declaragao de inidoneidade;
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d) Suspensao do direito de licitar e contratar de acordo com o Capitulo IV, da Lei n°
8.666/93, de 21/06/93 e alteragbes posteriores.

10.2. A adverténcia por escrito sera aplicada independentemente de outras sangdes cabiveis,
quando houver descumprimento de condigdes contratuais ou condigdes técnicas estabelecidas.

10.3. Por atraso injustificado na execugcdo do objeto, as multas e as demais penalidades
previstas sdo as seguintes:

a) Atraso de até 10 (dez) dias, multa diaria de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento);

b) Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diaria de 0,50% (cinquenta centésimos por cento)
sobre o total dos dias em atraso, sem prejuizo das demais cominagdes legais;

10.4. Pela inexecugao parcial ou total das condi¢des estabelecidas neste contrato, a Prefeitura
podera garantida a prévia defesa, aplicar, também, as seguintes sangoes:

10.4.1. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado, recolhida no
prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicagao oficial, sem embargo de
indenizagao dos prejuizos porventura causados a Prefeitura Municipal de Itauba/MT,;

10.4.2. Suspensao temporaria de participacéo em licitagdo e impedimento de licitar e contratar
com a Administragéo, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

10.4.3. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
Federal, Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigéo ou
até que seja promovida a reabilitagdo do infrator, perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade.

10.5. As multas serdao descontadas dos créditos da empresa, sendo cobradas administrativa ou
judicialmente;

10.6. As penalidades previstas neste item tém carater de sancdo administrativa,
consequentemente, a sua aplicagao nao exime a CONTRATADA, da reparagéao das eventuais
perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura Municipal de Itauba/MT;

10.7. As penalidades s&o independentes e a aplicagado de uma néo exclui a das demais, quando
cabiveis;

10.8. De qualquer sancao imposta, a CONTRATADA podera, no prazo maximo de cinco dias,
contados da intimacdo do ato, oferecer recurso a CONTRATANTE, devidamente
fundamentado.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DOS CASOS DE RESCISAO
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11.1. A CONTRATANTE podera considerar rescindido este Contrato, de pleno direito,
independentemente de qualquer notificagado ou aviso prévio, judicial ou extrajudicial, se:

a) A CONTRATADA ndo iniciar os trabalhos dentro de vinte dias contados da data do
recebimento da "ORDEM DE SERVICO" ou interrompé-los por mais de vinte dias consecutivos,
sem justificativa aceita pela CONTRATANTE.

b) A CONTRATADA, sem prévia autorizagdo da CONTRATANTE, ceder o presente Contrato,
no todo ou em parte.

c) A CONTRATADA néo atender as exigéncias da CONTRATANTE relativamente a defeitos
ou imperfeicbes das obras, dos servigos ou das instalagdes, ou com respeito a quaisquer dos
materiais, dos equipamentos e da mao-de-obra utilizados.

d) A CONTRATADA deixar de cumprir qualquer Clausula, condi¢des ou obrigacdes previstas
neste Contrato ou dele decorrente;

e) Ocorrer qualquer um dos motivos referidos nos Capitulo lll, se¢cdo V da Lei n° 8.666, de
21/06/93.

11.2. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administracdo, em caso de rescisido
administrativa prevista no art. 77 da Lei n°® 8.666/93.

11.3. A rescisao deste Contrato de forma unilateral acarretara, sem prejuizos da exigibilidade
de débitos anteriores da CONTRATADA, inclusive por multas impostas e demais cominagdes
estabelecidas neste Instrumento, as seguintes consequéncias:

a) Assuncao imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
proprio da Administragéo.

b) Ocupagéo e utilizagédo do local, instalagées, equipamentos, material e pessoal empregados
na execugao do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do inciso V do artigo 58 da
Lei n°® 8.666/93.

c) Retencédo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracio.

11.4. A rescisao contratual podera ainda ocorrer nos casos e formas previstos nos artigos 78 e
79 da Lei n°® 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO REAJUSTE DE PRECOS

12.1. O valor contratado sera fixo e irreajustavel, ressalvando disposi¢coes da Lei n° 8.666/93.

12.2. De acordo com o art. 28 da Lei n°® 9.069 de 29.06.95, no prazo inferior a 12 (doze) meses,
contados a partir da data da apresentacédo das propostas da CONTRATADA, os valores do
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contrato ndo poderao ser reajustados, assegurados a manutencao de seu equilibrio econémico-
financeiro, na forma da alinea “d”, inciso Il do art. 65 Lei 8666/93 e suas alteragdes posteriores.

12.3. Na hipotese da possibilidade de reajuste de pregos, o indice para reajuste a ser utilizado
sera o Indice Nacional de Custo da Construgéo (INCC).

12.4. Nao se admitird nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancarias e 6nus
semelhantes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO DIARIO DE OBRAS

13.1. Cabera a CONTRATADA o fornecimento e manutencdo de Diario de Obras
permanentemente disponivel, com facil acesso a Fiscalizagao, no local de execugao da obra,
para a efetivagédo de registros.

13.2. O Diario de Obras devera ter capa resistente, ser constituido de folhas numeradas e sera
formado de tantos volumes quantos forem necessarios para os registros diarios, até o
encerramento dos servicos. Nele serdao anotadas as ocorréncias, conclusdo de eventos,
atividades em execugao formal, solicitagdes e informacgdes diversas, e tudo que, a critério das
partes, deva ser objeto de registro, até o encerramento da obra.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA VINCULAGAO AO EDITAL DA LICITACAO

14.1. O presente Contrato foi firmado com base nos artigos 54 e 55 da Lei n°® 8.666/93 e no
Edital de Concorréncia n° /

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA LEGISLACAO APLICAVEL AO CONTRATO E AOS
CASOS OMISSOS

15.1. Aplica-se a Lei n°® 8.666/93 e o Cédigo Civil Brasileiro ao presente Contrato e em especial
a0s seus casos OMIissos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA MANUTENCAO DAS CONDICOES DE HABILITACAO E
QUALIFICACAO

16.1. A CONTRATADA devera manter durante a execugcdo do Contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo quando
exigidas pela CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA FISCALIZACAO DO SERVICO

17.1. Afiscalizagdo da execugao do servigo do presente contrato sera exercida pelo Engenheiro

, independentemente de qualquer outra supervisdo, assessoramento e/ou
acompanhamento do servico que venha a ser determinada pela CONTRATADA, a seu
exclusivo juizo.
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17.2. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui, nem reduz, a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorréncia,
nao implica co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus empregados, prepostos ou
contratados.

17.3. Todas as ORDENS DE SERVICOS, instru¢des, reclamagdes e, em geral, qualquer
entendimento entre a Fiscalizacdo e a CONTRATADA seréo feitos por escrito, nas ocasides
devidas, ndo sendo tomadas em consideragao quaisquer alegagdes fundamentadas em ordens
ou declaragbdes verbais.

17.4. A CONTRATADA obriga-se a retirar do servico e nao readmitir os empregados,
contratados ou prepostos que venham a criar embaragos a Fiscalizagdo, bem como a remover
quaisquer materiais ou equipamentos que nao estejam de acordo com as especificagbes
aprovadas para a execugao do servigo.

17.5. Da decisado da Fiscalizacdo podera a CONTRATADA recorrer a CONTRATANTE, no
prazo de 05 (cinco) dias uteis, sem efeito suspensivo.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO SERVICO

18.1. Executado o Contrato, os servicos ou obra seréo recebidos através de Termo Provisoério
e apos, Definitivo;

a) Provisoriamente pelo Responsavel por seu acompanhamento e Fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado em até 15 dias do comunicado escrito da Contratada; O Termo de
Recebimento Provisério somente sera lavrado se todos os servigos estiverem concluidos e
aceitos pela CONTRATANTE e, quando em contrario, sera lavrado TERMO DE NAO
RECEBIMENTO, anulando a solicitagao feita anteriormente, devendo a CONTRATADA, depois
de atendidas todas as exigéncias, solicitar novamente o recebimento do servico;

b) Definitivamente por Engenheiro designado pelo Prefeito Municipal, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes, apds terem os servigos sido examinados e julgados em
perfeitas condi¢des técnicas, ndo excedendo o prazo de até 90 (noventa) dias contados do
Recebimento Provisorio;

c) O Recebimento Provisério ou Definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranga do servigo ou obra, podendo ocorrer solicitagdes para corre¢cdes de defeitos de
execucgao que surgirem dentro dos limites de prazo de garantia estabelecidos pela Lei.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA SUBCONTRATACAO

19.1. Quando o presente instrumento contratual ndo for celebrado com Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 48, 1l da Lei Complementar n° 123/2006 e no
cumprimento do objeto do Contrato (sem prejuizo de suas responsabilidades contratuais e
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legais), a CONTRATADA podera subcontratar parte da obra ou servigo licitado a microempresa
ou a empresa de pequeno porte, mediante prévia e expressa comunicagdo ao CONTRATANTE.

19.2. A autorizagdo de subcontratacdo estara condicionada ao exame e aprovagao, pelo
CONTRATANTE, da seguinte documentacao do pretendente subcontratado, que devera ser
apresentada antes da assinatura da ordem de servigos:

a) - Copia da Cédula de Identidade (RG) dos responsaveis legais da empresa subcontratada.
b) - Copia do registro comercial, no caso de empresa individual ou do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais
e, no caso das sociedades por agdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores;

c) - Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF);

d) - Certiddo Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao,
(administrados pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional);
e) Certiddao Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributarios e Nao Tributarios Estaduais
Geridos pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e pela Secretaria de Estado da Fazenda
(SEFAZ), podendo ser retirada no site www.sefaz.mt.gov.br; ou expedida pela Agéncia
Fazendaria da Secretaria de Estado de Fazenda do respectivo domicilio tributario;

f) - Certidao de Regularidade com Tributos Municipais da Sede do Licitante;

g) - Certiddo de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

h) - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexisténcia de
débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;

i) - Declaragdo de Cumprimentos de Requisitos Legais” (Modelo de Declaragao Anexo ao
Edital), declarando que:

- Inexiste qualquer fato impeditivo a sua participacdo e que nao foi declarada inidbnea ou
suspensa para contratar com o Poder Publico, e que se compromete a comunicar fatos
contrarios que porventura vierem a ocorrer apos o encerramento da licitacéo;

- Nao possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condigdo de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso
XXXIII, do artigo 7° da Constituicdo da Republica, inciso V, artigo 27 da Lei n. 8.666/93.

- Nao existe em seu quadro de empregados, servidores publicos exercendo fungbes de
geréncia, administracdo ou tomada de decisao.

19.3. No caso de subcontratacao, devera ficar demonstrado e documentado que esta somente
abrangera etapas dos servigos, ficando claro que a subcontratada apenas reforcara a
capacidade técnica da CONTRATADA, que executara, por seus préprios meios, o principal dos
servicos de que trata este instrumento, assumindo a responsabilidade direta e integral pela
qualidade dos servigos contratados.
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19.4. A substituicdo, pela CONTRATADA, de eventual subcontratado, ja anteriormente
aprovado e autorizado, dependera da prévia e expressa anuéncia escrita do CONTRATANTE.

19.5. A CONTRATADA incluira em todos os contratos que vier a celebrar com os
subcontratados dispositivo que permita ao CONTRATANTE exercer amplo acompanhamento
e fiscalizagcdo da execugao da obra, nos termos estabelecidos no Contrato.

19.6. Nao havera nenhum vinculo contratual, legal ou trabalhista entre 0o CONTRATANTE e os
subcontratados ou empregados da CONTRATADA, inexistindo, por conseguinte,
responsabilidade solidaria ou subsidiaria do CONTRATANTE quanto a nenhuma obrigagéo da
CONTRATADA perante seus subcontratados e empregados.

19.7. Todas as obrigagdes fiscais, legais, trabalhistas e previdenciarias decorrentes de
reclamagao, demanda ou exigéncia administrativa ou judicial que vierem a ser efetivadas contra
o CONTRATANTE pelos subcontratados, ou relativamente a estes, pelos empregados da
CONTRATADA ou por terceiros a ela relacionados, a qualquer titulo, envolvidos na execugao
do Contrato, serdo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA e deverdo ser
integralmente por esta assumidas, a partir da data de assinatura do Contrato.

19.8. Nos termos do § 2° do art. 48 da Lei Complementar n° 123/2006, os empenhos e
pagamentos do o6rgédo ou entidade da administracdo publica (referentes ao valor da
subcontratacdo) seréo destinados diretamente a microempresa ou empresa de pequeno porte
subcontratada.

CLAUSULA VIGESIMA — DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1. A CONTRATANTE s6 admitira quaisquer alteragdes de projetos ou especificagdes se
houve motivo justificado e fundamentado com a necessaria antecedéncia.

20.2. A CONTRATADA somente podera sub empreitar a execug¢ao da obra e servigos com a
prévia concordancia da CONTRATANTE, ficando, neste caso, solidariamente responsavel,
perante a CONTRATANTE, pelas obras, servicos ou instalacdes executados pela sub
empreiteira e, ainda, pelas consequéncias dos fatos e atos a ela imputaveis, ficando vedada a
sub-rogagao contratual.

20.3. As prorrogagdes de prazo de execugao de etapas do servigo serdo processadas nos
termos do artigo 57 da Lei n°® 8.666/93.

20.4. As alteragbes contratuais obedecerdo aos dispositivos constantes do artigo 65 da Lei
acima referida.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

21.1. A CONTRATANTE exercera o acompanhamento da execug¢ao do contrato, designando
formalmente, para esse fim, um representante, como Fiscal do Contrato, que promovera o
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acompanhamento e a fiscalizacdo da execugao dos servigos, sob os aspectos qualitativo e
quantitativo, anotando em registro préprio os fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas
da parte contratada, cabendo-lhe o recebimento e “atesto” da execugédo dos servigos e o
encaminhamento das notas fiscais para pagamento na forma estabelecida neste contrato.

21.2. As solicitagdes, reclamagdes, exigéncias, observagdes e ocorréncias relacionadas com a
execugao do objeto deste Contrato, serao registradas, pela CONTRATANTE, no livro de
ocorréncias, constituindo tais registros, documentos legais.

21.3. Fica designado através da Portaria n° __/ os servidores abaixo para assistir e
subsidiar o gestor do contrato indicado na epigrafe.
SERVIDOR NOME MATRICULA
TITULAR
SUPLENTE

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DAS CERTIDOES

22.1. Foram apresentadas as certiddes obrigatorias exigidas por Lei conforme abaixo:

CERTIDAO Data Emissao Data de validade N° da Certidao

FGTS

RFB/PGFN

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DO FORO

23.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Municipio de , com recusa expressa de
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

23.2. E por estarem justos e contratados, CONTRATANTE E CONTRATADA, mutuamente
assinam o presente instrumento contratual, em ___ (extenso) vias de igual valor e teor e para
todos os efeitos legais, na presencade __ (extenso) testemunhas iddéneas e civilimente capazes.

Itauba/MT, de de
CONTRATANTE
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
TESTEMUNHA TESTEMUNHA
CPF: CPF:
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