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APRESENTACAO

O Relatorio apresentado refere-se ao Projeto Final de Engenharia para
Execucdo das Obras de Pavimentacdo Asfaltica, localizado no perimetro urbano do
municipio de ITAUBA-MT, conforme mostra a Planta Geral de Situac&o.

O presente memorial tem por objetivo especificar a execugdo dos servigos
necessarios contemplados na planilha orcamentaria para a urbanizacdo da
pavimentagao.

Projetos deverdo ser executados de acordo com 0s projetos construtivos, e
deverdo estar de acordo com as normas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas). Sera executado conforme projetos, memoriais e detalhes em anexo, com
vigéncia da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que estabelece serem
necessarias as instalacoes.

As obras serao executadas integral e rigorosamente em obediéncia as normas
e especificacbes contidas neste memorial, bem como ao Projeto completo
apresentado.
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JUSTIFICATIVA

INFRAESTRUTURA URBANA pode ser conceituada como um sistema técnico
de equipamentos e servicos necessarios ao desenvolvimento das fun¢des urbanas,
podendo estas funcdes ser vistas sob os aspectos social, econdmico e institucional.
Sob o Aspecto Social, a infraestrutura urbana visa promover adequadas condi¢des de
moradia, trabalho, saude, educacao, lazer e seguranga. No que se refere ao aspecto
econdmico, a infraestrutura urbana deve propiciar o desenvolvimento das atividades
produtivas, isto é, a producdo e comercializa¢do de bens e servigos. E sob o Aspecto
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Social, entende-se que a infraestrutura urbana deva propiciar 0s meios necessarios
ao desenvolvimento das atividades politico-administrativas, entre os quais se inclui a
geréncia da propria cidade.

A evolucéo da cidade corresponde a modificacdes quantitativas e qualitativas
na gama de atividades urbanas e, consequentemente, surge a necessidade de
adaptacao tanto dos espacos necessarios a essas atividades, como da acessibilidade
desses espacos, e da propria infraestrutura que a eles serve.

O crescimento fisico da cidade, resultante do seu crescimento econémico e
demogréfico, se traduz numa expansdo da area urbana através de loteamentos,
conjuntos habitacionais, induastrias, diversos equipamentos urbanos, e/ou em
adensamento, que se processa nas areas ja urbanizadas e construidas, muitas vezes
resultando em renovacgdes urbanas, quando construgdes existentes sao substituidas
por outras, mais adequadas as novas atividades pretendidas, em locais dos quais séo
expulsas as atividades anteriores.

ESTUDOS DE TRAFEGO

O projeto foi dimensionado para um periodo de vida atil de 10 anos, com
definicdo do nimero N, nimero equivalente de operacfes de eixo padrao, baseado
no estudo realizado pela Prefeitura Municipal de Sédo Paulo, IP-02/2004, Classificacao
de vias, onde neste as vias foram classificadas a partir do tipo de trafego e funcéo,
conforme quadro:

VALORES DE "N" TABELADOS POR TIPO DE VIA

Tipo de Periodo | Volume Diario Médio
Tipo de Trafego d_e (VDM) Equw'f1Ie|I1te Fal)'('a « | "N" Caracteristico
Previsto Projeto _ _ [/ Veiculo | para"N
(anos) | Veiculos | Caminhao
Leves ou Onibus
2,70x10%
Via Local Leve 10 100 a 400 4a20 1,5 a 1,0x105
1,40x105
Via Local e 401 a 1,40x10%
coletora Médio 10 1.500 21 a 100 1,5 a 5,0x105
secundaria : 6,80x105
. 1,40x106
oo |10 0| 1012300 2,3 a 2,0x106
' 3,10x106
Vias 001 1,0x107
coletoras e | Pesado 12 1'0 003 301 a 1.000 5,9 a 2,0x107
estruturais ) 3,30x107
. 3,30x107
pato | 12 >10.000 | 5002 5,9 a 5,0x107
' 6,70x107
Faixa thl"é“dr;;e 12 - <500 3,0x106 1,0x107
Echusiva de Vol
Onibus olume 12 - 5,0x107 5,0x107
Pesado
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Neste Projeto fora adotado Via Local, com Trafego Médio e “N” = 1x10”6, com
as seguintes caracteristicas:
Trafego Médio - Ruas ou avenidas para as quais é prevista a passagem de
caminhfes e Onibus em numero de 21 a 100 por dia, por faixa de trafego,
caracterizado por numero "N" tipico de 5x10s solicitacdes do eixo simples padrao (80
kN) para o periodo de 10 anos, com taxa de crescimento de 5% ao ano.

ESPESSURA DE REVESTIMENTO POR FAIXA DE NUMERO "N"

N Tipo do Revestimento Esp.minima (cm)
N < 108 Tratamentos Superficiais Betuminosos de1,5a3,5
106 < N < 5x106 Concreto Betuminoso 5
5x106 < N < 107 Concreto Betuminoso 7,5
107 < N < 5x107 Concreto Betuminoso 10
N > 5x107 Concreto Betuminoso 12,5
ESPESSURA PARA REVESTIMENTO SUPERFICIAIS
Esp. Min. )
Tipo Descricio Tratam. Esp.min de Capa Selante Espessura Total
(cm) (cm)
(cm)
TSS Tratamento Superficial Simples 1 0,5 1,5
TSD Tratamento Superficial Duplo 2 0,5 2,5
TST Tratamento Superficial Triplo 3 0,5 3,5

ESTUDOS GEOTECNICOS

Os Estudos Geotécnicos foram realizados ao longo do tracado implantado,
referenciados nos Estudos Geoldgicos e envolveram as seguintes atividades:

Para o Estudo do Subleito foram coletadas amostras ao longo do eixo do
Projeto, encaminhadas para o laboratério de solos onde foram ensaiadas. Os
resultados dos ensaios de caracterizacdo (limite fisico e granulometria), compactacéao
e ISC, estdo apresentados anexo.

A jazida para execucdo da base e sub-base ficou definida depois das
sondagens e observacfes em campo e ensaios no laboratério. Anexo esta planta de
localizacdo da mesma.

Ensaios Realizados

Umidade Higroscopica

Limite de Liquidez

Limite de Plasticidade
Granulometria e Sedimentacgao
indice de Plasticidade

Ensaios de Compactacao

Ensaio de I.S.C. e Expansao
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Resultados

A partir dos ensaios realizados foi dimensionado a espessura total do
pavimento e de suas camadas de Revestimento, Base, Sub-base e, quando
necessario, reforco de subleito.

O dimensionamento foi baseado no manual de pavimentacéo do DNIT IPR-719,
seguindo suas formulacdes e limites.

RKr+BKg 2 Hyq
RKr+BKg+hzy Ks 2 H,
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Figura 44 - Dimensionamento do pavimento
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ESPECIFICACOES TECNICAS

1.0 SERVICOS PRELIMINARES
A obra sera executada de acordo com 0s projetos construtivos aprovados pela
Prefeitura e em conformidade com as normas da ABNT (Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas).

Contemplam neste item 0s seguintes servigos:

Placa de Obra

Devera ser afixada Placa de Obras padrdo do programa em local de boa
Visibilidade. Deveré ser de chapa metalica capaz de resistir as intempéries, durante o
periodo da obra. Terd dimensfes de 5,00 x 2,50m x 2und, e devera ser pintada
obedecendo a proporcionalidade do modelo.

2.0 CANTERIO DE OBRAS
Execucéo de Depaosito
Depoésito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, sem
mobiliario, medidas de 4,00 x 3,00m com 12,00mz2.

Execucdo de Escritorio
Execucdo de Escritdrio em canteiro de obra em chapa de madeira compensada
sem mobiliario. Medidas de 3,00 x 3,00m com 9,00mz2,
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3.0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Mobilizacdo e Desmobilizacéo

Quanto a mobilizacdo, a Contratada devera iniciar imediatamente apés a
liberacdo da Ordem de Servico, e em obediéncia ao cronograma fisico-financeiro. A
mobilizacdo compreendera o transporte de maquinas, equipamentos, pessoal e
instalacbes provisérias necessarias para a perfeita execucdo das obras. A
desmobilizacdo compreendera a completa limpeza dos locais da obra, retirada das
magquinas e dos equipamentos da obra.

4.0 ADMINISTRACAO DE OBRA

Custos da administracdo de acordo com as composi¢cdes da planilha
administracao local referentes aos encargos trabalhistas para o cronograma da obra.
A obra sera obrigatoriamente dirigida por engenheiro responsavel técnico, devendo,
mediante prévia comunicagéo, acompanhar a FISCALIZACAO sempre que se fizer
necessario.

Pelo engenheiro responséavel técnico deveréo ser feitas todas as comunicacdes
entre a FISCALIZACAO e o construtor. Sera obrigatoria, também, a presenca um
mestre-de-obras e/ou encarregado de obras com experiéncia comprovada, bem como
profissionais para outras funcdes tais como vigilancia.

A FISCALIZACAO podera a seu critério exigir a substituicdo de qualquer
profissional que néo esteja se portando de acordo com a posi¢cao que ocupa.

Serdo empregados profissionais em numero compativel com o bom andamento
dos servicos, de comum acordo com a FISCALIZACAO.

A vigilancia do canteiro de obras ser& de exclusiva competéncia do construtor,
nao cabendo ao Proprietario nenhuma responsabilidade sob qualquer fato ocorrido
neste sentido.

Os ensaios de Controle Tecnoldgico deverdo ser apresentados para a
aceitacéo dos servicos em medicdo e pagamento, 0S custos correspondentes a tais
servigcos técnicos laboratoriais estdo incluidos nos custos unitarios dos servi¢os. O
Controle Tecnolégico devera ser prestado por profissional habilitado e os resultados
obtidos das analises deverdao ser apresentados conforme norma técnica,
acompanhados de “Analise dos Resultados”, descrevendo claramente se a amostra
atende, ou nao, ao projeto e as normas, vinculado a uma ART, nos laudos deverao
constar o niumero da ART correspondente, podendo ser Unica para o projeto, indicar
também qual o trecho da rua/etapa que pertence a amostra.

Contemplam neste item 0s seguintes servigos:

Servigos: engenheiro, mestre de obra, auxiliar de escritério, ensaio de controle
de taxa de aplicacdo de ligante betuminoso, ensaios de base estabilizada
granulometricamente, além dos servi¢os topogréficos.
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5.0 PAVIMENTACAO EM TSD

Pavimentacdo Asfaltica no perimetro urbano com 17.702,90m2 de
Terraplenagem e 16.164,47m2 de revestimento asfaltico tipo TSD espessura de 2,5
cm, meio-fio em concreto com 10 cm de largura na parte superior e 15 cm de largura
na parte superior, sarjetas com largura de 30 cm também em concreto.

A Avenida Perimetral Norte possui 7,60m entre as faces externas dos meios
fios e 7,00m de revestimento. As demais ruas possuem 7,90m entre as faces externas
dos meios fios e 7,00m de revestimento conforme secao transversal em projeto.

5.1 TERRAPLENAGEM

Escavacéo, Carga e Transporte

Cortes sado segmentos cuja implantacéo requer escavacao do terreno natural,
ao longo do eixo e no interior dos limites das sec¢des do projeto, que definem o corpo
estradal.

As operagdes compreendem:

- Escavacdo dos materiais constituintes do terreno natural até o greide de
terraplenagem indicado no projeto;

- Carga e transporte dos materiais para aterros ou bota-foras; Estes materiais
deverdo ser transportados para locais previamente indicados em projeto e pela
fiscalizacéo, de forma a ndo causar transtornos, provisorios ou definitivos a obra.

Serdo empregados tratores equipados com laminas, carregadoras conjugadas
com outros equipamentos, escavadeira hidraulica e transportadores diversos. A
operacédo incluir4, complementarmente, a utilizacdo de tratores e moto niveladora,
para escarificacdo, manutencao de caminhos de servico e areas de trabalho, além de
tratores esteira.

Define-se pelo transporte do material de 12 categoria, escavado dentro dos “off-
sets” de terraplenagem para a area de bota-fora. Todo o material residual e que sobrar
do aterro deverd ser transportado por caminhfes basculantes.

Regularizagédo do Subleito

Esta especificacdo se aplica a regularizacdo do subleito da via a ser
pavimentada com a terraplenagem concluida.

Regularizacdo é a operacao destinada a conformar o leito do terreno, quando
necessario, transversal e longitudinal indicado no projeto. A regularizacdo € uma
operacao que sera executada prévia e isoladamente da construgcédo de outra camada
do pavimento.

ApoOs realizada a raspagem das ruas e retirada de entulhos sera feita a
regularizacdo do sub-leito com corte e aterro em determinados trechos, sendo que o
grau de compactacao ndo podera ser inferior a 95% PN.

Sao indicados os seguintes tipos de equipamentos para execucao da
regularizacdo: moto niveladora com escarificador, carro tanque distribuidor de agua,
rolos compactadores tipo péde-carneiro, liso vibratorio, grade de discos, etc.
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5.2 BASE DO PAVIMENTO

Conforme dimensionamento do pavimento anexo, foi definido que seréo
executadas 2 camadas de base granulometricamente, sendo:

e 20cm de Sub-Base.
e 20cm de Base.

Escavacédo, Carga e Transporte

Servigos de escavacao carga e transporte com caminhdes basculante, do
material necessario para execuc¢do das camadas de Base, Sub-base e Refor¢o de
Subleito do Pavimento.

O material de todas as camadas serd proveniente da mesma jazida de
cascalho, conforme localizagao de projeto.

Base do Pavimento

Consiste em Reforgo, Sub-Base e Base de solo estabilizado
granulometricamente.

Constituido pelo entrosamento de agregado graudo devidamente preenchido
por agregado miudo de faixa granulométrica especificada. O material que constituira
a cada camada devera ser disposto uniformemente sobre o leito estradal em camadas
e espalhado de forma a evitar a segregacao. Apos o espalhamento, o material devera
ser compactado por meio de equipamentos apropriados e preenchido com material de
granulometria mais fina com espessura minima de 6,00 cm.

Obs: Base de solo estabilizado sem mistura, compactacao de 100% Proctor
Normal, exclusive escavacao, carga e transporte do solo.

O grau de compactacéo da sub-base devera ser no minimo 100%, em relacao
a massa especifica aparente seca maxima e o teor de umidade devera ser a umidade
Otima de ensaio +/- 2%.

Quando houver necessidade de executar camadas de base e sub-base com
espessura superior a 20 cm, estas serdo subdivididas em camadas parciais, nenhuma
delas excedendo a espessura de 20 cm. A espessura minima de qualquer camada de
base e sub-base sera de 10 cm, apds a compactacao.

Equipamentos para execugao:

S&o indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execucao:

a) Motoniveladora com escarificador;

b) Carro-tanque distribuidor de agua;

c) Rolos compactadores tipos pé-de-carneiro, liso-vibratério e pneumatico;

d) Trator agricola de pneus equipado com grade de disco.

Além desses poderdo ser usados outros equipamentos aceitos pela
fiscalizagao.

5.3 EXECUCAO DE REVESTIMENTO ASFALTICO

Imprimacao

Consiste de uma camada de material betuminoso sobre a superficie de uma
base concluida, antes da execu¢do de um novo revestimento betuminoso qualquer,
objetivando:
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a) Aumentar a coesao da superficie da base, pela penetracdo do material
betuminoso empregado;

b) Promover condicGes de aderéncia entre a base e o revestimento;

¢) Impermeabilizar a base.

Materiais

O material especificado em projeto foi 0 asfalto diluido tipo CM-30, aplicado na
taxa variavel de 0,80 a 1,60 litros/ m2. O equipamento utilizado é o caminhdo
espargidor, salvo em locais de dificil acesso ou em pontos falhos que devera ser
utilizado o espargidor manual. Todos os materiais devem satisfazer as especificagoes
aprovadas pelo DNIT.

Equipamentos

Para a varredura da superficie da base, usam-se de preferéncia, vassouras
mecanicas rotativas, podendo, entretanto, ser manual esta operagédo. O Jato de ar
comprimido podera também ser usado.

A distribuicdo do ligante deve ser feita por carro equipado com bomba
reguladora de pressdo e sistemas completos do aquecimento, que permitam a
aplicacao do material betuminoso em quantidade uniforme.

As barras de distribuicdo devem ser do tipo de circulagéo plena, com dispositivo
que possibilite ajustamentos verticais e larguras variaveis de espalhamento do ligante.

Os carros distribuidores devem dispor de tacometros, calibradores e
termbémetros, em locais de facil observacéo e ainda de um espargidor manual para
tratamento de pequenas superficies e correcdes localizadas.

O depdsito de material betuminoso, quando necessario deve ser equipado com
dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do contetdo do
recipiente. O depdsito deve ter uma capacidade tal, que possa armazenar a
guantidade de material betuminoso a ser aplicado em pelo menos, um dia de trabalho.

Execucao
Depois de perfeita conformagédo geométrica da base, proceder-se-a a varredura

da sua superficie, de modo a eliminar o pé e o material solto existente. Aplica-se a
seguir o material betuminoso adequado, na temperatura compativel com o seu tipo,
na quantidade certa e de maneira mais uniforme.

O material betuminoso néo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente
estiver abaixo de 10° C, ou em dias de chuva, ou quando esta estiver iminente. A
temperatura de aplicacdo do material betuminoso deve ser fixada para cada tipo de
ligante, em funcéo de relacédo temperatura-viscosidade.

Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la,
sempre que possivel fechada ao transito. Quando isto ndo for possivel, trabalhar-se-
a4 em meia pista, fazendo a imprimacéo da adjacente, assim que a 1° for permitida a
sua abertura ao transito, sera condicionado pelo comportamento da 1°, ndo devendo
ultrapassar a 30 dias.

Qualquer falha na aplicagédo do material betuminoso deve ser imediatamente,
corrigida. Na ocasiéo da aplicagdo do material betuminoso, a base deve se encontrar
levemente Umida.
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Revestimento Asfaltico
Tratamento Superficial Duplo com Capa Selante por Penetracéo Invertida

O tratamento superficial duplo, com capa selante, por penetracédo invertida é
um revestimento constituido de trés aplicacdes alternadas de emulséo asféltica.

A 12 aplicacéo de emulséo é distribuida diretamente sobre a base imprimada,
e sobre ela, faz-se a 12 camada de agregados graudos.

Esta camada é comprimida e sobre ela, faz-se a 22 aplicacao de emulséo, apos
a penetracao do ligante no agregado, preceder-se-a recobrimento com uma camada
de agregado médio, a qual depois de comprimida, recebe a 32 aplicagédo do ligante, a
seguir faz-se o espalhamento de agregados miudos, completando-se a compressao
final.

O tratamento deve ser executado sobre a base ja imprimada e de acordo com
os alinhamentos, greides e secéo transversal projetados.
Materiais

Todos os materiais devem satisfazer as especificagcdes aprovadas pelo DNIT.
Betuminoso

O material especificado em projeto foi o RR-2C.

Poderdo ser empregados de acordo com a carga de particula do agregado,
emuls@es anidnicas de ruptura rapida, tipo RR-IC e RR-2C ou emulsdes catibnicas de
ruptura rapida, tipos RR-IK e RR-2K.

Agregados
Os agregados podem ser pedra britada, escéria britada e cascalho ou seixo

rolado, britado. Somente um tipo de agregado serd usado. Devem consistir de
particulas limpas, duras, duraveis, isentas de cobertura e torrbes de argila.
A graduacéo dos agregados deve obedecer ao disposto no quadro a seguir:

DENEIRAS 12 CAMADA % 22 CAMADA %
PASSANDO PASSANDO
POLEGADAS MM FAIXA A FAIXA B
17 25,4 100 - ;
3/4" 19,1 90 — 100 - -
1/2" 12,7 20 — 55 100 -
3/8” 9,5 0-15 | 85-100 100
Ne 04 4,8 0-5 10 - 30 85— 100
Ne 10 2,0 - 0-10 10 - 40
Ne 200 0,074 0-2 0-2 0-2
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Quantidade

As quantidades de agregados e de ligantes betuminosos poderéo ser as
constantes do quadro seguinte, mas o valor exato a empregar sera fixado apos o
conhecimento do material britado que sera utilizado.

QUANTIDADES MEDIAS ADOTADAS EM PROJETO

CAMADA AGREGADO kg/m?2 EMULSAO kg/m?
12 Camada — TSD (Brita 1) 16,10 2,00
22 Camada — TSD (Pedrisco) 7,7 1,10
32 Camada — Capa Selante (P6 de Pedra) 7,7

Equipamentos

Os carros distribuidores do material betuminoso, especialmente construido
para esse fim, devem ser providos de dispositivos de aqguecimento e de rodas
pneumaticas, dispor de tacdmetro, calibradores e termdémetros, em locais de facil
acesso, e ainda disporem de um espargidor manual para tratamento de pequenas
superficies e correcdes localizadas.

Os rolos compressores devem ser do tipo tandem ou de preferéncia
pneumatica, autopropulsores. Os rolos compressores tipo tandem devem ter uma
carga, por centimetro de largura de roda néo inferior a 25 Kg e néo superior a 45 Kg.
Seu peso total ndo serd superior a 10 toneladas. Os rolos pneumaéticos
autopropulsores deverdo ser dotados de pneus que permitam a calibragem de 35 a
120 libras por polegada quadrada.

Os distribuidores de agregados rebocéveis ou automotrizes devem possuir
dispositivos que permitam uma distribuicdo homogénea da quantidade de agregados
fixados no projeto.

Execucéo

N&do sera permitida a execucdo dos servicos, objeto desta especificacédo
durante os dias de chuva. O material betuminoso s6 deve ser aplicado quando a
temperatura ambiente estiver acima de 10° C.

A temperatura de aplicacdo do material betuminoso deve ser determinada para
cada tipo de emulsao asfaltica, em funcéo de relagdo temperatura-viscosidade. Deve
ser escolhida a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para o
espalhamento.

Antes de se iniciar a 12 aplicacdo da emulsado, a pista imprimada devera ser
cuidadosamente varrida.

A primeira aplicacdo de emulsdo devera ser feita de modo uniforme, pelo carro
distribuidor, na quantidade e temperatura especificada. Nas juntas transversais,
devera ser empregada uma faixa de papel, para evitar a superposicdo de banhos
adjacentes. Os pontos que ndo forem alcancados pela emulsdo deverdo ser
completados com espalhamento manual.

Apdés a 12 aplicacdo de emulsdo, o agregado especificado deve ser
uniformemente espalhado, na quantidade indicada no projeto. O espalhamento sera
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realizado pelo equipamento especificado. Quando necessario para garantir uma
cobertura uniforme, a distribuicdo poderda ser completada por processo manual
adequado.

Excesso de agregado deve ser removido antes de compressao.

A seguir proceder-se-a a compressao do agregado no sentido longitudinal,
comecando pelo bordo e progredindo para o eixo nos trechos em tangente e, nas
curvas, a compressao progredira sempre do bordo mais baixo para o bordo mais alto.
Cada passada sera recoberta na vez subsequente de pelo menos a metade da largura
do rolo. A compressao deve ser interrompida antes do aparecimento de sinais de
esmagamento do agregado.

As demais camadas de aplicagcbes da emulsdo deverdo seguir a mesma
sistematica preconizada anteriormente, para a primeira aplicagao.

Apébs a segunda e terceira aplicacdo da emulsdo, o agregado da segunda e
terceira camada, sera distribuido conforme citado anteriormente, para o acerto dessa
camada aconselha-se o emprego da vassoura de arrasto. A compressao se faré até
haver completo entrosamento das trés camadas de agregado.

A rua sé devera ser aberta ao transito 24 horas apdés a compressao final da
terceira camada de agregado. Quando houver necessidade de abertura ao transito,
antes deste periodo a velocidade deveré ser controlada e mantida abaixo de 40 Km/h.

De 5 a 10 dias apds a conclusdo do revestimento, devera ser feita uma
varredura dos agregados néao fixados pelo ligante.

5.4 TRANSPORTE DE MATERIAIS

Os materiais necessarios para execucdo do revestimento asfaltico sao
provenientes dos seguintes locais:

Material Betuminoso — Distribuidora em Cuiab& - MT, com distancia de
595,00Km, em trecho pavimentado. Transporte com caminhdo Tanque com
capacidade de 30000 litros.

Material Pétreo - Pedreira do municipio Terra Nova do Norte - MT, com
distancia de 35,00km, em trecho pavimentado. Transporte com caminh&o basculante
10ms.

Os croquis com localizacéo e coordenadas dos locais referidos segue anexo.

6.0 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL

Os Meios-Fios e sarjetas sao dispositivos de drenagem superficial, sendo
confeccionados da seguinte maneira: os meio-fios e sarjetas moldados “in locu” e se
prestam a conduzir o fluxo das aguas pluviais precipitadas sobre o pavimento,
lancando-as para outros dispositivos complementares que proporcionardo um
desague seguro, protegendo o corpo estradal.

Materiais

Todos os materiais utilizados deverdo atender integralmente as seguintes
especificacoes, a saber:

- cimento: ver especificacdo - “Recebimento e Aceitacdo de Cimento”;

- agregado miudo: ver especificacdo - “Agregado Miudo para Concreto e
Cimento”;
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- agregado graudo: ver especificacdo - “Agregado Graudo para Concreto e
Cimento”;

- 4gua: ver especificacéo - “Agua para Concreto”;

- concreto: ver especificacao - “Concreto e Argamassas’;

- formas (guias): ver especificacéo - “Formas e Cimbres”.

O concreto utilizado nos dispositivos em que se especifica este tipo de
revestimento deverd ser dosado experimentalmente para uma resisténcia
caracteristica & compressao (fck) min. aos 28 dias de 15 Mpa. O concreto utilizado
devera ser preparado de acordo com o prescrito nas normas NBR 6118 e NBR 7187
da ABNT.

Os meios fios e sarjetas sdo executados acima da sub-base compactada, de
acordo com os projetos.

A capacidade hidraulica das sarjetas € obtida pela formula de Manning a seguir:

Q =A/n x RH2/3 x 11/2
Onde:
A = area da secédo de escoamento (m2);
n = coeficiente rugosidade para concreto rustico;
RH = raio hidraulico;

| = declividade longitudinal da via.

7.0 PASSEIO PUBLICO

Serdo descritos 0s servicos a serem executados com informacgdes técnicas e
legais a serem executados de calgcadas, rampas de acessibilidade e Piso Téatil. O
objetivo da acessibilidade € permitir um ganho de autonomia e de mobilidade a uma
gama maior de pessoas, até mesmo aguelas que tenham reduzida a sua mobilidade
ou dificuldade em se comunicar, para que usufruam dos espacos e das benesses que
os ambientes podem lhe proporcionar.

Acessibilidade

A calcada deve ter superficie regular, continua, firme e antiderrapante em
qualquer condigdo climatica, executados sem mudangas abruptas de nivel ou
inclinagdes que dificultem a circulagdo dos pedestres, além de atender as Normas

JUNHO /2019
ENG. CIVIL — AMARILDO TICIANEL

Pagina | 14



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA - MT

Técnicas da ABNT vigentes.Devem ser observados os niveis dos vizinhos, para que
haja concordancia entre os niveis das calcadas ja executadas, desde que estas
também estejam em conformidade com a inclinacao descrita acima. Para as Rampas
foi adotado rebaixamento total da largura da calcada e rampas laterais.

Alnhamentao -

a0 imovel “},_.-"

Figura 96 — Rebaixamentos de calgadas estreitas

Todas estruturas de equipamentos urbanos, como postes, arvores, lixeiras e
mobiliarios, deverdo ser instalados fora da faixa da calcada para se manter toda
calcada livre.

O piso tatil devera ser instalado de acordo com o posicionamento definido no
projeto de acessibilidade. Estes elementos deverdo ser confeccionados com as
dimensdes especificadas na norma NBR 16537/2016, e serdo utilizadas pecas de
concreto. O piso tatil de alerta devera ser confeccionado na cor amarela, ou outra cor
gue contraste com o piso adjacente, tanto o piso de direcionamento quanto o piso de
alerta. Devera ser assentado de forma a estar nivelado com o piso adjacente,
deixando apenas as saliéncias direcionais acima deste nivel.

8.0 SINALIZACAO VIARIA — HORIZONTAL E VERTICAL

Serdo descritos 0s servigos a serem executados com informacgdes técnicas e
legais para a sinalizagdo de transito vertical e horizontal na pavimentagéo asfaltica
das diversas ruas do perimetro urbano do Municipio.

O presente Trabalho tem como objetivo principal, a proposicao de medidas de
seguranca de transito destinada a proteger os pedestres, e condutores dos veiculos a
transitar sem que ocorram quaisquer transtornos.

O projeto consta de:

e Sinalizacao Vertical;
e Sinalizacao Horizontal,
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Sinalizacdo Vertical

O Projeto de Sinalizagdo Vertical foi concebido obedecendo ao “Cdédigo de
Transito Brasileiro”, e baseado nos seguintes principios:

A sinalizacdo deverd ser posicionada de tal forma que seja vista e ou entendida
sob qualquer condicao climética;

Os dispositivos deverdo ser colocados de forma a prevenir o condutor
oportunamente, dando-lhe tempo suficiente para tomar uma decisao;

Como regra geral para todos os sinais posicionados lateralmente a via, deve-
se garantir uma pequena deflexdo horizontal (em torno de 3°), em relacéo a direcao
ortogonal ao trajeto dos veiculos que se aproximam, de forma a minimizar problemas
de reflexo.

As placas da categoria de placa de adverténcia tém a funcdo de fornecer
informacBes que permitam aos usuarios das vias adotarem comportamentos
adequados, de modo a aumentar a seguranca, ordenar os fluxos de trafego e orientar
0S usuarios da via. As placas de adverténcia possuem fundo amarelo, bordas e
simbolos em preto conforme previsto nas Normas descritas no Manual Brasileiro de
Sinalizacéo de Transito (CONTRAN), Conselho Nacional de Transito

As placas de sinalizacéo vertical deverdao ser confeccionadas em chapas de
aco laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 mm para placas laterais a
rodovia. A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa sera executada
mediante a aplicagdo de peliculas refletivas, com coloragdo invariavel, tanto de dia
como a noite.

Sinalizacdo Horizontal

A sinalizacdo horizontal exerce fundamental fung&o no controle de transito de
veiculos. Os sinais pintados no pavimento, em conjunto com a sinalizacdo vertical,
regulamentam o trafego e orientam os usuarios. Os sinais utilizados séo:

e Faixa de diviséo de fluxo (seccionadas).

e Faixa delimitadoras de bordo (extensdo do meio-fio).
e Faixa de diviséo de fluxo (aproximagao).

e Faixa de retencéo (indicativa de parada).

e Legendas (pare).

e Faixa de pedestre.

Consiste na execucao de faixas diagonais que tem a funcao de definir e orientar
0s condutores e serdo executadas em locais indicados nos projetos.
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9.0 IDENTIFICACAO DE VIAS URBANA

As placas de identificagdo vias urbanas se localiza na esquina e tendo as
exigéncias da norma mencionada anteriormente na sinalizacao viaria.

O suporte e travessa para placa sera confeccionado em madeira de acordo
com as exigéncias da norma.

As pinturas das placas terdo as identificacées das duas ruas do cruzamento,
com dimensdes de 45x25 cm.

AMARILDO TICIANEL
Crea - MT05530/D
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10.0 FONTES DE CONSULTAS

1. MATO GROSSO - ATLAS GEOGRAFICO - LEODETE MIRANDA E
LEONICE AMORIM — EDITORA ENTRELINHAS — 12 EDICAO — JANEIRO 2001;

2. INSTITUTO DE METEOROLOGIA DO MATO GROSSO;

3. IBGE — CENSO 2000;

4. CHUVAS INTENSAS NO BRASIL — PROF° OTTO PFAFSTETTER,;

5. MANUAL DE TECNICAS DE PAVIMENTACAO — PROF° WLASTERMILER
DE SENCO - VOL 1;

6. ELEMENTOS DE ENGENHARIA HIDRAULICA E SANITARIA — LUCAS
NOGUEIRA GARCEZ;

7. AGUAS DE CHUVA — ENGENHARIA DAS AGUAS PLUVIAIS NAS CIDADES
— PROF° MANOEL HENRIQUE CAMPOS BOTELHO;

8. HIDROLOGIA — LUCAS NOGUEIRA GARCEZ E GUILLERMO ACOSTA
ALVAREZ — 22 EDICAO;

9. DNIT — MINISTERIO DOS TRANSPORTES — BRASIL;

10. BRASIL EM RELEVO — EMBRAPA.
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