SERVICO PUBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA

OBRA: REFORMA - PISCINA CENTRO ESPORTIVO MATEUS STEVANATO

LOCAL: AVENIDA DA SAUDE, B. CENTRO, QUADRA N 22, SETOR E, CEP:
78510-000, ITAUBA-MT

DATA: OUTUBRO/2023

RESPONSAVEL TECNICO: HIRAN ANDREAZZA SALES - CREA-MT 7516/D
TABELA SINAPI SETEMBRO_2023 NAO DESONERADA

RESUMO ORCAMENTARIO
B.D.l. = 22,23%
ITEM DESCRIGAO VALOR PESO %
OBRA: REFORMA - PISCINA CENTRO ESPORTIVO

19 MATEUS STEVANATO R$  494.501,14
1.1 ADMINISTRAGAO DA OBRA R$ 18.644,27 3,77%
1.2 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRA R$ 21.963,99 4,44%
1.3 DEMOLIGOES E RETIRADAS R$ 6.909,56 1,40%
1.4 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 1.858,14 0,38%
1.5 MOVIMENTO DE TERRA R$ 1.929,59 0,39%
1.6 INFRAESTRUTURA R$ 10.302,95 2,08%
1.7 IMPERMEABILIZAGAO DE ESTRUTURAS R$ 2.514,96 0,51%
1.8 ESTRUTURA R$ 15.237,02 3,08%
1.9 LAJES R$ 8.505,70 1,72%
110 ESCADAS R$ 4.760,17 0,96%
111 ALVENARIA/FECHAMENTOS R$ 15.415,43 3,12%
112 COBERTURA R$ 532,49 0,11%
113 REVESTIMENTOS PAREDES R$  135.368,67 27,37%
114 PISOS R$ 94.133,29 19,04%
115 RODAPE, SOLEIRAS E PEITORIS R$ 94,25 0,02%
116 ESQUADRIAS R$ 2.164,47 0,44%
1.17 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 31.126,22 6,29%
1.18 INSTALAGOES HIDRAULICAS R$  113.756,34 23,00%
119 PINTURAS R$ 8.141,70 1,65%
1.20 LIMPEZA FINAL R$ 1.141,93 0,23%

CUSTO TOTAL DA CONSTRUGAO R$  494.501,14  100,00%

HIRAN ANDREAZZA
SALES:4692285710
HIRAN ANDREAZZA SALES
ENG. CIVIL
CREA MT 7516/D
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SERVICO PUBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA

OBRA: REFORMA - PISCINA CENTRO ESPORTIVO MATEUS STEVANATO

LOCAL: AVENIDA DA SAUDE, B. CENTRO, QUADRA N 22, SETOR E, CEP: 78510-000, ITAUBA-MT
DATA: OUTUBRO/2023

RESPONSAVEL TECNICO: HIRAN ANDREAZZA SALES - CREA-MT 7516/D
TABELA SINAPI SETEMBRO_2023 NAO DESONERADA

PLANILHA ORGAMENTARIA

B.D.l. = 22,23%

1.0

1.1.1

1854

OBRA: REFORMA - PISCINA CENTRO ESPORTIVO MATEUS STEVANATO

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA (REFORMA - PISCINA CENTRO
ESPORTIVO MATEUS STEVANATO)

1,00

15.253,44

18.644,27

18.644,27

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

121 | 103689 | SINAPI| )| ANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 12,50 314,81 384,79 4.809,87
EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE

122 | 93584 | SINAPI\) A DEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF 04/2016 M2 12,00 883,64 1080,07 12.960,84
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2.20 COMP=6.20M
ALT=250M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/SOL

1.2.3 1082 | CPU | - PMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL Exc| MES 4,00 695,31 849,87 3.399,48
TRANSP/CARGA/DESCARGA (REF. SINAPI 73847/001 — 11/2018)
TRANSPORTE DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA (REF.| UNXK

124 | 1530 | CPU [Lo e 00 04/2022) v 10,00 64,95 79,38 793,80

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
1.31 97644 | SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 1,68 8,57 10,47 17,58
1.3.2 97645 | SINAPI REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM M2 0,60 22,12 27,03 16,21
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DEMOLICAO DE LAJES/PISOS, DE FORMA MECANIZADA COM

1.3.3 1569 CPU |MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (REF. SINAPI| M3 14,57 106,96 130,73 1.904,73
97629 — 09/2022)
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,

1.34 97622 | SINAPI SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M3 9,44 50,96 62,28 587,92
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA

135 97634 | SINAPI COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 433,13 5,35 6,53 2.828,33
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

136 100982 | SINAPI (CACAMBA DE 0,80 M* / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 32,74 9.13 1,15 365,05
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA| M3XK

13.7 95875 | SINAPI PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M 376,50 2,59 3,16 1.189,74

LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM

AF_10/2018

1.4.1 98524 | SINAPI ENXADAAF 05/2018 M2 33,54 2,88 3,62 118,06
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
1.4.2 99059 | SINAPI [TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES.| M 26,10 54,55 66,67 1.740,08

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

PERCUSSAO. AF_08/2023

1.5.1 93358 | SINAPI IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 15,27 76,31 93,27 1.424,23
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 15 M

1.5.2 101616 | SINAPI (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 23,79 5,58 6,82 162,24

153 93382 | SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE M3 12,68 2214 27.06 343,12

SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

1.6.1 FUNDAGOES - SAPATAS SUBTOTAL 4.577,10
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

1611 96617 | SINAPI COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 M2 11,63 20.25 24,75 287,84

161.2 96535 | SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA M2 7.04 14114 172,51 121447
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ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-

1.6.1.3 96543 | SINAPI 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 17,30 18,35 22,42 387,86
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO

1.6.1.4 96545 | SINAPI CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AE 06/2017 KG 56,10 16,13 19,71 1.105,73
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

1.6.1.5 94965 | SINAPI |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| M3 1,59 550,48 672,85 1.069,83
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

1.6.1.6 103670 | SINAPI DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 M3 1,59 263,13 321,62 511,37

1.6.2 FUNDAGOES - TOCO DE PILARES SUBTOTAL 1.944,73
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES

1.6.2.1 92413 | SINAPI |RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM[ M2 5,58 100,19 122,46 683,32
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

1.6.2.2 104111 | SINAPI [EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 KG 12,00 20,70 25,30 303,60
MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

1.6.2.3 104108 | SINAPI [EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGCAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE| KG 36,00 14,31 17,49 629,64
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

1.6.2.4 94965 | SINAPI |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| M3 0,33 550,48 672,85 222,04
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

1.6.2.5 103670 [ SINAPI DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 M3 0,33 263,13 321,62 106,13

1.6.3 FUNDACOES - VIGAS BALDRAMES SUBTOTAL 3.781,12
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA

1.6.3.1 96536 | SINAPI [BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.| M2 16,47 72,61 88,75 1.461,71
AF_06/2017
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-

1.6.3.2 96543 | SINAPI 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 19,80 18,35 22,42 443,91
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO

1.6.3.3 96545 | SINAPI CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AE 06/2017 KG 44,70 16,13 19,71 881,03
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

1.6.3.4 94965 | SINAPI |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM| M3 1,00 550,48 672,85 672,85
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

1635 103670 | SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 1,00 263,13 321,62 321,62

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
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98557

SINAPI

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

M2

16,36

75,93

92,80

1.518,20

98555

SINAPI

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

M2

29,49

27,66

33,80

996,76

PILARES

SUBTOTAL

6.703,95

1.8.1.1

92413

SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

25,20

100,19

122,46

3.085,99

1.8.1.2

104111

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

34,30

20,70

25,30

867,79

1.8.1.3

104108

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

85,60

14,31

17,49

1.497,14

1.8.1.4

94965

SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGCO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

1,26

550,48

672,85

847,79

1.8.1.5

103670

SINAPI

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

1,26

263,13

321,62

405,24

1.8.2

VIGAS DE RESPALDO

SUBTOTAL

8.533,07

1.8.2.1

92270

SINAPI

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25
MM. AF_09/2020

M2

22,86

156,35

191,10

4.368,54

1.8.2.2

104111

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

32,80

20,70

25,30

829,84

1.8.2.3

104109

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

70,30

17,07

20,86

1.466,45

1.8.2.4

104108

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

13,00

14,31

17,49

227,37

1.8.2.5

94965

SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

550,48

672,85

1.110,20
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1.8.2.6

103670

SINAPI

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

1,65

263,13

321,62

530,67

92514

SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGCA, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4
UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

29,31

65,29

79,80

2.338,93

92769

SINAPI

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

47,90

14,30

17,47

836,81

92770

SINAPI

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

74,70

13,73

16,78

1.253,46

103675

SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

4,11

811,47

991,85

4.076,50

1.10.1

101989

SINAPI

FABRICACAO DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE
PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM.
AF_11/2020

M2

185,35

226,55

2.750,31

1.10.2

95943

SINAPI

ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

22,17

27,09

54,18

1.10.3

95944

SINAPI

ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

10,00

20,63

25,21

252,10

1.10.4

95946

SINAPI

ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

25,30

14,23

17,39

439,96

1.10.5

103686

SINAPI

CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

1,19

868,75

1061,87

1.263,62

1.111

103334

SINAPI

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

M2

84,10

142,39

174,04

14.636,76
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1.11.2

93188

SINAPI

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5
M DE VAO. AF_03/2016

83,98

102,64

112,90

1.11.3

93187

SINAPI

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS
DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

100,23

122,51

343,02

1.11.4

93197

SINAPI

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE
MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

94,31

115,27

322,75

1.12.1

94231

SINAPI

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

49,57

60,58

532,49

1.13.1

87879

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2

84,12

5,15

433,21

1.13.2

87905

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

M2

84,00

756,00

1.13.3

87882

SINAPI

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM
ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO
POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

M2

29,49

11,73

14,33

422,59

1.13.4

89173

SINAPI

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGCO/MASSA
UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE
400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUCAO DE TALISCAS,
EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO
PUBLICA PADRAO. AF_12/2014

M2

84,12

36,41

44,50

3.743,34

1.13.5

87784

SINAPI

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 45
MM. AF_08/2022

M2

84,00

71,04

86,83

7.293,72

1.13.6

90406

SINAPI

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_03/2015

M2

29,49

46,30

56,59

1.668,83
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EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM

PRUMO. AF_02/2023

1137 87784 | SINAPI PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 45 M2 84,00 71,04 86,83 7.293,72
MM. AF_08/2022
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS

1.13.8 87244 | SINAPI [DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A| M2 433,13 214,88 262,64 113.757,26

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER,

CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

1.141 97083 | SINAPI [PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE| M2 272,94 3,00 3,66 998,96
SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE

1.14.2 95241 SINAPI SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016 M2 246,60 32,61 39,85 9.827,01
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA

1.14.3 87250 | SINAPI |[EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA| M2 20,72 61,37 75,01 2.229,29
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE
PEDRA SAO TOME - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (REF.

1.14.4 1574 CPU SEINFRA C3014 — VERSAO 027) M2 186,24 274,62 335,66 62.513,31

1.14.5 101092 [ SINAPI XEOOSFZBSZ(?RANITO APLICADO EM CALCADAS OU PISOS EXTERNOS, M2 30,64 446,70 546,00 16.729,44
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM

1.14.6 94990 | SINAPI [CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO| M3 1,84 814,35 995,38 1.835,28

1.16.1

88649

SINAPI

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_02/2023

9,08

8,50

10,38

94,25

INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

1161 | 102180 | SINAPI | 20 s M2 1,00 449,29 549,16 549,16
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,

1.16.2 | 91341 | SINAPI[FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| M2 1,68 676,68 827,10 1.389,52
AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,

1.16.3 | 90830 | SINAPI |ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO -| UN 1,00 184,73 225,79 225,79
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1171

1829

CPU

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO, PARA EMBUTIR COM TAMPA,
BARRAMENTO ATE 9 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
(REF. ORSE 11273 — 07/2023)

UN

2,00

614,90

751,59

1.503,18

1.17.2

96986

SINAPI

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

UN

6,00

116,03

141,82

850,92

1.17.3

91940

SINAPI

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

UN

2,00

16,68

20,38

40,76

1.17.4

91941

SINAPI

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

UN

2,00

10,81

13,21

26,42

1175

91936

SINAPI

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

4,00

17,02

20,80

83,20

1.17.6

92982

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

23,45

15,01

18,34

430,14

1.17.7

92984

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

52,20

24,88

30,41

1.587,40

1.17.8

91924

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

58,99

2,69

3,28

193,48

1.17.9

91926

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

269,79

3,88

4,74

1.278,80

1.17.10

91928

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

88,30

6,00

7,33

647,23

1.17.11

91930

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

204,35

8,39

10,25

2.094,58

1.17.12

97886

SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN

9,00

165,37

202,13

1.819,17

1.17.13

91953

SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

2,00

27,35

33,42

66,84

11714

92000

SINAPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

2,00

28,72

35,10

70,20

Pagina 9 de 57




A7.15

93669

SINAPI

DISUUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

3,00

75,93

92,80

278,40

A17.16

93673

SINAPI

DISUIUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

2,00

95,34

116,53

233,06

A7.17

93653

SINAPI

DISUJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

7,00

11,63

14,21

99,47

17.18

93655

SINAPI

DISUIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

6,00

13,41

16,39

98,34

A7.19

599

CPU

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 175V -
8KA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (REF. ORSE/SE 8894 - 03/2023)

UN

8,00

79,75

97,47

779,76

17.20

1547

CPU

DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL,
TIPO AC, 30MA, REF.: SIEMENS 5SM1 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (REF. ORSE/SE 7996 — 03/2018)

UN

12,00

178,05

217,63

2.611,56

A7.21

91854

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

60,75

9,05

11,06

671,89

A7.22

93008

SINAPI

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

2,60

18,73

22,89

59,51

17.23

91865

SINAPI

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

72,07

18,88

23,07

1.662,65

A7.24

97668

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

13,05

11,52

14,08

183,74

A17.25

97599

SINAPI

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

UN

3,00

21,04

25,71

77,13

17.26

278

CPU

LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220
V), - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017 (REF. SINAPI 97589 —
02/2018)

UN

4,00

65,80

80,42

321,68

A7.27

101666

SINAPI

REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LAMPADA VAPOR METALICO
400 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

UN

12,00

383,93

469,27

5.631,24

17.28

909

CPU

PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, TRIFASICO, ENTRADA
SUBTERRANEA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA EM MURO DE 14,00KW
ATE 17,48KW - 220/127V, EXCLUSIVE DERIVACAO DE RAMAL DE
ENTRADA SUBTERRANEA - T2 (REF. IOPES 151711 — 10/2019)

UN

1,00

4.146,17

5067,86

5.067,86
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QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
1.17.29 | 101881 | SINAPI [GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40| UN 1,00 932,68 1140,01 1.140,01
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE

1.17.30 1635 cPU ENERGIA (20X20CM) (REF. IOPES 160612 — 02/2023) UN 1,00 3565 43,57 43,57
ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

1.17.31 93358 | SINAPI IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 12,25 76,31 93,27 1.142,55

1.17.32 93382 | SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE M3 12.25 2214 27.06 331,48

PERCUSSAO. AF_08/2023

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
1.18.1 89596 | SINAPI [SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| UN 4,00 10,74 13,12 52,48
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
1.18.2 89610 | SINAPI [SOLDAVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| UN 16,00 20,42 24,95 399,20
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
1.18.3 89613 | SINAPI [SOLDAVEL, DN 75MM X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA { UN 6,00 32,20 39,35 236,10
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
1.18.4 89616 | SINAPI [SOLDAVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| UN 8,00 43,22 52,82 422,56
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM,
1.18.5 775 CPU [PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF.| UN 3,00 24,31 29,71 89,13
SINAPI 89764 — 02/2018)

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL
1.18.6 103984 | SINAPI |DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.[ UN 9,00 19,07 23,30 209,70
AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM

1187 89505 | SINAPI PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 11,00 43,63 53,32 586,52
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM

11838 89521 SINAPI PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 26,00 132,41 161,84 4.207,84
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM

1189 89513 | SINAPI PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 29,00 110,96 135,62 3.932,98

1.18.10 89611 SINAPI LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1,00 33,86 41,38 4138

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
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.18.11

89628

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

3,00

50,22

61,38

184,14

.18.12

104004

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

UN

3,00

29,37

35,89

107,67

.18.13

89629

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

9,00

85,32

104,28

938,52

.18.14

89631

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

12,00

112,41

137,39

1.648,68

.18.15

1821

CPU

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 50 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
(REF. SINAPI 94698 — 01/2023)

UN

1,00

85,08

103,99

103,99

.18.16

1601

CPU

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 60 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
(REF. SINAPI 94698 — 01/2023)

UN

3,00

75,68

92,50

277,50

18.17

103979

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

78,85

30,17

36,87

2.907,19

.18.18

89450

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

15,79

31,86

38,94

614,86

.18.19

89451

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

91,99

52,06

63,63

5.853,32

.18.20

89452

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

106,75

71,83

87,79

9.371,58

.18.21

93358

SINAPI

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3

63,34

76,31

93,27

5.907,72

.18.22

93382

SINAPI

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

M3

63,34

22,14

27,06

1.713,98

.18.23

1855

CPU

CONJUNTO DE BOMBA, COM AS SEGUINTES DESCRIGCOES: 6CV R159
(BOMBA HIDRAULICA - INCENDIO), ALTURA MANOMETRICA
NECESSARIA DE CADA BOMBA: 101,94/ 3 = 33,98 M.C.A, 2.1/2" X 2.1/2" —
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

3,00

7.104,38

8683,68

26.051,04

.18.24

1856

CPU

DISPOSITIVO DE RETORNO PARA PISCINA DE CONCRETO OU FIBRA
(QMIN = 2,2M3/H E QMAX = 3,8M3/H) — FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

11,00

66,10

80,79

888,69

.18.25

1857

CPU

DRENO COM TAMPA FSB PISCINAS DE CONCRETO OU FIBRA (QMAX =
30M3/H) — FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

6,00

243,11

297,15

1.782,90
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SKIMMER BP PARA PISCINAS DE CONCRETO OU VINIL -

1.18.26 1858 CPU FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7,00 553,02 675,95 4.731,65
CONJUNTO DE FILTRO SERIE TP - 32-TP, VAZAO MiNIMA NECESSARIA
1.18.27 1859 CPU |DE CADA FILTRO: 78,12/ 3 = 26,04 M3/H — FORNECIMENTO E| UN 3,00 11.043,40 13498,34 40.495,02
INSTALACAO
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
1.19.1 88485 | SINAPI | o\ % 0 A0 042003 M2 168,12 3,05 3,72 625,40
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA
1.19.2 88484 | SINAPI| o\ 50 E 040003 M2 29,49 3,88 4,74 139,78
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS
1.19.3 88497 | SINAPI DEMAOS. LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023 M2 84,12 16,70 20,41 1.716,88
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS
1.19.4 88496 | SINAPI DEMAOS. LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 M2 29,49 28,89 35,31 1.041,29
1195 95305 | SINAPI ;EX(‘)IE;)/—;?’ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.| |, 84.00 12.01 1467 1.232.28
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
1.19.6 88489 | SINAPI PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023 M2 168,12 11,33 13,84 2.326,78
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO,
1.19.7 88488 | SINAPI |\ o Do i 0c AR 04/2023 M2 29,49 13,39 16,36 482,45
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2
1.19.8 | 102491 | SINAPI DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2 26,34 17,92 21,90 576,84
1.20.1 412 CPU [LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF. SINAPI 9537 - 11/2018) M2 346,04 2,70 3,30 1.141,93
TOTAL| 494.501,14

HIRAN
ANDREAZZA
SALES:4692285710
0

HIRAN ANDREAZZA SALES
ENG. CIVIL
CREA MT 7516/D
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SERVICO PUBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA

OBRA: REFORMA - PISCINA CENTRO ESPORTIVO MATEUS STEVANATO

LOCAL: AVENIDA DA SAUDE, B. CENTRO, QUADRA N 22, SETOR E, CEP: 78510-000, ITAUBA-MT
DATA: OUTUBRO/2023

RESPONSAVEL TECNICO: HIRAN ANDREAZZA SALES - CREA-MT 7516/D

TABELA SINAPI SETEMBRO_2023 NAO DESONERADA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

B.D.l. = 22,23%
TOTAL A EXECUTAR
ITEM DESCRIGAO / ETAPA 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
ValorR$) | % Valor(R$) | % Valor(R$) | % Valor(R$) | % Valor(R$) | %
1.0 gnggéTﬁg?nirgus- ST:\?A':JAATSENTRO 494.501,14 100,0% 125.140,15 25,3% 151.098,44 30,6% 153.469,02 31,0% 64.793,53 13,1%
11 ADMINISTRAGAO DA OBRA 18.644.27 3.77% 473564 254 587295 31,5 598481 321 2.050.87 11,0
12 INSTALAGCAO DO CANTEIRO DE OBRA 21.963,99 4,44% 21.963,99 100,0
13 DEMOLICOES E RETIRADAS 6.909,56 1,40% 6.909,56 100,0
14 SERVICOS PRELIMINARES 185814  0,38% 185814 100,0
15 MOVIMENTO DE TERRA 192959  0,39% 192959 100,0
16 INFRAESTRUTURA 10.302,95 2,08% 10.302,95 100,0
17 IMPERMEABILIZAGAO DE ESTRUTURAS 251496 0,51% 251496 100,0
18 ESTRUTURA 15.237,02  3,08% 15.237,02 100,0
19 LAJES 850570 1,72% 8.505,70 100,0
110 ESCADAS 476017 0,96% 4760,17 100,0
111 ALVENARIA/FECHAMENTOS 1541543 3,12% 1541543 100,0
112 COBERTURA 53249  0,11% 53249 100,0
113 REVESTIMENTOS PAREDES 135.368,67 27,37% 67.684,34 50,0 67.684,34 50,0
114 PISOS 9413329 19,04% 47.066,65 50,0 47.066,65 50,0
115 RODAPE, SOLEIRAS E PEITORIS 9425  0,02% 9425 100,0
116 ESQUADRIAS 216447  0,44% 216447 100,0
117 INSTALAGOES ELETRICAS 3112622 6,29% 31.126.22] 100,0
118 INSTALACOES HIDRAULICAS 113.756,34 23,00% 28.439,09 25,0 28.439,09 25,0 28.439,09 25,0 28.439,09 25,0
119 PINTURAS 814170  1,65% 203543 25,0 203543 25,0 203543 25,0 203543 25,0
120 LIMPEZA FINAL 114193 0,23% 1141,93  100,0
Valor Do Més 494.501,14  100,0% 125.140,15 25,3% 151.098,44 30,6% 153.469,02 31,0% 64.793,53  13,1%
Valor Acomulado 125.140,15 25,3% 276.238,59 55,9% 429.707,61 86,9% 494.501,14 100,0%

HIRAN

ANDREAZZA &

SALES:469228571
00

ccccc

HIRAN ANDREAZZA SALES

ENG. CIVIL
CREA MT 7516/D
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SERVICO PUBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA

OBRA: REFORMA - PISCINA CENTRO ESPORTIVO MATEUS STEVANATO

LOCAL: AVENIDA DA SAUDE, B. CENTRO, QUADRA N 22, SETOR E, CEP:
78510-000, ITAUBA-MT

DATA: OUTUBRO/2023

RESPONSAVEL TECNICO: HIRAN ANDREAZZA SALES - CREA-MT 7516/D
TABELA SINAPI SETEMBRO_2023 NAO DESONERADA

DETALHAMENTO DA TAXA DE BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS

COMPOSICAO DO BDI PARA SERVICOS

ITEM COMPONENTE PORCENTAGEM (%)

Administracdo Central (AC) 4,00
Seguros (S) 0,40
Risco (R) 1,27
Garantia (G) 0,40
Despesas Financeiras (DF) 1,23
Lucro (L) 7,40
Impostos - Tributos (/) 5,65
COFINS 3,00
PIS 0,65
ISSQN 2,00
CPRB 0,00

Taxa de BDI (%) adotada 22,23%

Equacao utilizada para valor do BDI (Acérdao n° 2622/2013 TCU - Plenario)

(1+AC+S+R+G)1+DF)1+1L) .

S— (1-D

Componentes:

G = Garantia

S = Seguros

R =Risco

DF = Despesas Financeira

AC = Administragao Local

L = Lucro

I =Tributos/Impostos:

PIS = Programa de Integracao Social

COFINS = Contribuicédo para o Financiamento da Seguridade Social
ISSQN = Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (Lei Municipal)

CPRB = Contribuigao Previdénciaria sobre a Receita Bruta (4,5% de acordo com a Lei Federal n® 13.161/2015) ¢/ desoneragéo.

Acoérdao n° 2622/2013 - TCU - Plenario e Resolugido Normativa n° 018/2017/TCE MT - refere-se a adocdo de valores
referenciais para taxas de Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, para diferentes tipos de obras e servigos de engenharia,
apresentando itens especificos para a aquisigdo de servigos e materiais (BDI PARA CONSTRUGAO DE EDIFICIOS).

“Construgao de Edificios” enquadram-se: a construgao e reforma de: edificios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis,
restaurantes, armazéns e depositos, edificios para uso agropecuario, estagdes para trens e metropolitanos, estadios esportivos e
quadras cobertas, instalagdes para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviarias, portos, etc.),
penitenciarias e presidios, a constru¢ao de edificios industriais (fabricas, oficinas, galpdes industriais, etc.), conforme classificagao
4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se porticos, mirantes e outros edificios de finalidade turistica.

HIRAN ANDREAZZA
SALES:46922857100
HIRAN ANDREAZZA SALES
ENG. CIVIL
CREA MT 7516/D
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SERVICO PUBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA

OBRA: REFORMA - PISCINA CENTRO ESPORTIVO MATEUS STEVANATO

LOCAL: AVENIDA DA SAUDE, B. CENTRO, QUADRA N 22, SETOR E, CEP: 78510-000, ITAUBA-MT
DATA: OUTUBRO/2023

RESPONSAVEL TECNICO: HIRAN ANDREAZZA SALES - CREA-MT 7516/D

TABELA SINAPI SETEMBRO_2023 NAO DESONERADA

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO - CPU

B.D.l. 22,23%
Composigées Analiticas com Prego Unitario
1.1.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
- . . ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA (REFORMA - PISCINA :
Composicédo 1854 Préprio CENTRO ESPORTIVO MATEUS STEVANATO) SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1,0000000 15.253,44 15.253,44
Composicédo ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS )
Auxiliar 90778 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 32,0000000 115,42 3.693,44
Composicao MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS )
Auxiliar 90780 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 200,0000000 57,80 11.560,00
MOsemLS=> 1469368 LS=> 000 MOMLS 44 60368
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 15.253,44
1.2.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET
LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV
i .. TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS
Composicao 1082 Proéprio REEFORC PISO COMPENS NAVAL EXC CANT - CANTEIRO DE OBRAS MES 1,0000000 695,31 695,31
TRANSP/CARGA/DESCARGA (REF. SINAPI 73847/001 —
11/2018)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,
PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM .
Insumo 10776 SINAPI SANITARIO (NAO INCLUI Equipamento MES 1,0000000 695,31 695,31
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
MO sem LS => 000 LS=> 000 MOcomLS 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 695,31
1.2.4 Codigo Banco Descrigao Tipo ) ) Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao 1530 Préprio TRANSPORTE DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA E CHOR -CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E UNXKM 1,0000000 64,95 64,95

DESCARGA (REF. EMOP 04.005.0300-0 — 04/2022) EQUIPAMENTOS
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CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX.

9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV

iﬁzﬂi‘;‘f";ao 73467 SINAPI INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ ESSEAS.EE%E alelle S RIS LACHINASIS CHP 0,1192000 260,84 31,09
TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX.
2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE
. CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ) . .
iﬁzﬂi‘;‘f";ao 93402 SINAPI ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE ESSIF; Aﬁ:ﬂgg alelle S RIS LACHINASIS CHP 0,1192000 284,12 33,86
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
CHP DIURNO. AF_03/2016
MO sem LS => 642 LS=> 000 MOcomLS 6,42
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 64,95
1.3.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
DEMOLICAO DE LAJES/PISOS, DE FORMA MECANIZADA
Composigao 1569 Proprio COM  MARTELETE, SEM  REAPROVEITAMENTO. SERP - SERVICOS PRELIMINARES M3 1,0000000 106,96 106,96
AF_12/2017 (REF. SINAPI 97629 — 09/2022)
Composigao MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E
Auxiliar 5795 SINAPI 5 cOM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 EQUIPAMENTOS el 32t el SULY
Composigao MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E
Auxiliar 5952 SINAPI 5 COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 EQUIPAMENTOS CHI Leniiae Ly e
iﬁzﬂi‘;‘f";ao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3051000 24,33 7,42
gﬁ;’i’“‘:’rs'@a° 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 3,1530000 19,29 60,82
MO sem LS => 7350  LS=> 000 MOcomLS 73,50
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 106,96
1.14.4 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
- ., . PEDRA SAO TOME - FORNECIMENTO E
Composigao 1574 Prprio ot N TAMENTO (REF. SEINFRA C3014 — VERSAO 027) TS0 EXTERNOS M2 1,0000000 274,62 274,62
Composicdo ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
Auxilipar ¢ 87298 SINAPI AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO SEDI - SERVICOS DIVERSOS M3 0,0250000 728,15 18,20
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
gﬁ;’i’“‘:’rs'@a° 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,5000000 24,33 36,49
iﬁzﬂi‘;‘f";ao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,5000000 19,29 28,93
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PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO,
SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, )
Insumo 4710[SINAPI [FTHIN AR PIRENOPOLIS, SAG TOME OU OUTRAS|Material M2 1,0500000 181,91 191,00
SIMILARES DA REGIAO, *20 X *40 CM, E= *1,5 A *2,5 CM
MO sem LS => 5163 LS=> 000 MOcomLS 51,63
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 274,62
1.17.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO, PARA EMBUTIR COM
- . TAMPA, BARRAMENTO ATE 9 TERMINAIS - INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO
(UL 1829 Proprio. HRNECIMENTO E INSTALACAO (REF. ORSE 11273 — E ILUMINAGAO EXTERNA bt Lt e el
07/2023)
gﬁ;’i’“‘:’f"?a° 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,5000000 25,30 37,95
Composigao AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS )
Ao 88247 SINAPI oo Ve oo SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,5000000 20,87 31,30
. CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO - COM BARRAMENTO )
Insumo 327 Préprio ATE 09 TERMINAIS - FORNECIMENTO Material UN 1,0000000 545,65 545,65
MO sem LS => 5374 LS=> 000 MOcomLS 53,74
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 614,90
1.17.19 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO DE < . <
Composigao 599 Proprio TENSAO DPS 175V - 8KA - FORNECIMENTO E E\'E_b,\/:mSATQ';LQ%gEERLﬁATR'CN A BRSSO e 1,0000000 79,75 79,75
INSTALACAO (REF. ORSE/SE 8894 - 03/2023)
gﬁ;’i’“‘:’f"?a° 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 25,30 7,59
imi‘;‘f";ao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 19,29 5,78
DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA )
Insumo AR SIATI S o A BIE L TG A Material UN 1,0000000 66,38 66,38
MO sem LS => 1031 Ls=> 000 MOcomLS 10,31
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 79,75
1.17.20 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL
- . DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.: SIEMENS 5SM1 OU INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO
Compesiees 1547 Proprio q\ilAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. E ILUMINAGAO EXTERNA U e e s
ORSE/SE 7996 — 03/2018)
imi‘;‘f";ao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6000000 25,30 15,18
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Composigao

o 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6000000 19,29 11,57
. . DISJUNTOR BIPOLAR DR 25A, DISPOSITIVO RESIDUAL .
Insumo 239 Proprio DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA Material UN 1,0000000 151,30 151,30
MO sem LS => 2063 LS=> 000 MOcomLS 20,63
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 178,05
1.17.26 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR,
. . . COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO
CTTFESt 278 Proprio \y""BASE  E27 (127/220 V), - FORNECIMENTO E E ILUMINAGCAO EXTERNA b 1,0000000 65,80 65,80
INSTALAGCAO. AF_11/2017 (REF. SINAPI 97589 — 02/2018)
Composig&o AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS )
o 88247 SINAPI oo EVen T o SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2231000 20,87 4,65
imi‘;‘f";ao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5355000 25,30 13,54
LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, )
Insumo 38781(SINAPI |2 o o (1277220 W) Material UN 1,0000000 40,38 40,38
LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO
Insumo 38773 SINAPI COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI Material UN 1,0000000 7,23 7,23
LAMPADA)
MO sem LS => 1427  Ls=> 000 MOcomLS 14,27
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 65,80
1.17.28 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA,
TRIFASICO, ENTRADA SUBTERRANEA, A 4 FIOS, CARGA
. . INSTALADA EM MURO DE 14,00KW ATE 17,48KW - INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO
CTTFESt 909 Proprio 556/127y, EXCLUSIVE DERIVACAO DE RAMAL DE E ILUMINAGAO EXTERNA b 1,0000000 ST AR
ENTRADA SUBTERRANEA — T2 (REF. IOPES 151711 —
10/2019)
Composicdo AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS )
Ao 88247 SINAPI oo Ve oo SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 24,7500000 20,87 516,53
gﬁ;’i’“‘:’f"?a° 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ~ SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 24,7500000 25,30 626,17
Insumo 868 SINAPI CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO Material 2,0400000 22,76 46,43
FUSIVEL NH 160 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE .
Insumo AR BINAED | o e B e e NG TN AL iy P UN 3,0000000 40,30 120,90
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE
Insumo 3380 SINAPI COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA Material UN 3,0000000 68,68 206,04

CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
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CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL

Insumo BASINAR | e e Material UN 1,0000000 52,47 52,47
PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2",

Insumo 4335 SINAPI COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA Material UN 6,0000000 15,46 92,76
MEDIA

Insumo 4183 SINAPI ";',,'PLE DI [FERIRO) El i D0, G0N [(ROBER BER, D2 o) UN 2,0000000 154.76 309,52
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 )

Insumo 1585(SINAPI ||\ 0" oM 1 FURO DE FIXACAO Material UN 1,0000000 6,17 6,17

Insumo 2683 SINAPI Eb\E/;RODUTO DIE PVE RISIZO) ROSCAvEL B2 2 v SEL M 3,1500000 58,09 182,98
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, )

Insumo 3406 SINAPI oot '~ G DE 57 KV Material UN 4,0000000 33,99 135,96
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 )

Insumo 1587 SINAPI MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO Material UN 6,0000000 7,96 47,76
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, )

Insumo 005(SINAPI | i A MA BWE-B. 1 CONDUTOR. 06/1 Kv. Secag|Mater M 34,6800000 14,01 485,86
NOMINAL 16 MM2

Insumo 34709 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A Material UN 1,0000000 62,30 62,30
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR,

Insumo 12366 SINAPI EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, Material UN 1,0000000 1.026,14  1.026,14
TIPO C-14
CAIXA  PARA  MEDIDOR  POLIFASICO, EM

Insumo 39809 SINAPI POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 Material UN 1,0000000 228,18 228,18
DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

MOsemLS=> 88678 LS=> 000 MOcomLS 886,78
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 4.146,17

1.17.30 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE < . <

Composigao 1635 Proprio SINALIZACAO DE ENERGIA (20X20CM) (REF. IOPES NEL - INSTALAGARO ELETRICAELETRIFICACAC 1,0000000 35,65 35,65

E ILUMINACAO EXTERNA

160612 — 02/2023)

gﬁ;’i‘“‘;ors"?“ 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,3000000 24,33 7,29

iﬁzﬂi‘;‘f'@“ 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 19,29 5,78
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* .

Insumo D EDER) | Gy i = o Ty L R (S B GoRes B UN 1,0000000 22,10 22,10
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20

Insumo 11950 SINAPI X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, Material UN 2,0000000 0,24 0,48

CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
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MO com LS

MO sem LS => 10,02 LS => 0,00 — 10,02
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 35,65
1.18.5 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM
- .. 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - } = i
Composicédo 775 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. SINAPI 89764 — INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 24,31 24,31
02/2018)
Composicédo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM )
Auxiliar 88267 SINAPI ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0760000 24,24 1,84
Composicao AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO )
Auxiliar 88248 SINAPI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0760000 19,89 1,51
Insumo 21114 SINAPI ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G Material UN 0,1330000 39,45 5,24
REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, .
Insumo 20327 SINAPI PARA REDE DE AGUA Material UN 1,0000000 15,72 15,72
MO sem LS => 266 LS=> 000 MOcomLS 2,66
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 24,31
1.18.15 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 50 MM,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAQ i )
Composicao 1821 Préprio QUE POSSUA RESERVATORIO DE INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 85,08 85,08
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016 (REF. SINAPI 94698 — 01/2023)
Composicédo AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO )
Auxiliar 88248 SINAPI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3680000 19,89 7,31
Composicao ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM )
Auxiliar 88267 SINAPI ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3680000 24,24 8,92
Insumo 20080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR Material UN 0,2310000 25,11 5,80
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, .
Insumo 20083 SINAPI FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0620000 87,17 5,40
Insumo 38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0550000 2,89 0,15
Insumo 318 Préprio TE DE REDUCAOQ, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 50 MM Material UN 1,0000000 57,50 57,50
MO sem LS => 1292 Ls=> 000 MOcomLS 12,92
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 85,08
1.18.16 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
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TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 60 MM,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO

Composicao 1601 Préprio QUE POSSUA RESERVATORIO DE INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 75,68 75,68
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016 (REF. SINAPI 94698 — 01/2023)
Composicédo AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO )
Auxiliar 88248 SINAPI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3680000 19,89 7,31
Composicao ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM )
Auxiliar 88267 SINAPI ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3680000 24,24 8,92
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X )
Insumo 7132 SINAPI 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 1,0000000 48,10 48,10
Insumo 20080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR Material UN 0,2310000 25,11 5,80
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, )
Insumo 20083 SINAPI FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0620000 87,17 5,40
Insumo 38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0550000 2,89 0,15
MO sem LS => 1292 Ls=> 000 MOcomLS 12,92
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 75,68
1.18.23 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
CONJUNTO DE BOMBA, COM AS SEGUINTES
DESCRICOES: 6CV R159 (BOMBA HIDRAULICA - B )
Composicédo 1855 Préprio INCENDIO), ALTURA MANOMETRICA NECESSARIA DE INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 7.104,38 7.104,38
CADA BOMBA: 101,94/ 3 = 33,98 M.C.A, 2.1/2" X 2.1/2" —
FORNECIMENTO E INSTALACAO
CONJUNTO DE BOMBA, COM AS SEGUINTES
. . DESCRICOES: 6CV R159 (BOMBA HIDRAULICA - .
Insumo 334 Préprio INCENDIO), ALTURA MANOMETRICA NECESSARIA DE Material UN 1,0000000 7.104,38 7.104,38
CADA BOMBA: 101,94/ 3 = 33,98 M.C.A, 2.1/2" X 2.1/2"
MO sem LS => 000 LS=> 000 MOcomLS 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 7.104,38
1.18.24 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
DISPOSITIVO DE RETORNO PARA PISCINA DE B )
Composicédo 1856 Préprio CONCRETO OU FIBRA (QMIN = 22M3/H E QMAX = INHI- INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 66,10 66,10
3,8M3/H) — FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISPOSITIVO DE RETORNO PARA PISCINA DE
Insumo 331 Préprio CONCRETO OU FIBRA (QMIN = 2,2M3/H E QMAX = Material UN 1,0000000 66,10 66,10
3,8M3/H)
MO sem LS => 000 LS=> 000 MOcomLS 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 66,10
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1.18.25 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
DRENO COM TAMPA FSB PISCINAS DE CONCRETO OU B )
Composigao 1857 Préprio FIBRA (QMAX = 30M3/H) — FORNECIMENTO E INHI-INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 243,11 243,11
INSTALACAO
. . DRENO COM TAMPA FSB PISCINAS DE CONCRETO OU .
Insumo 332 Préprio FIBRA (QMAX = 30M3/H) Material UN 1,0000000 243,11 243,11
MO sem LS => 000 LS=> 000 MOcomLS 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 243,11
1.18.26 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
. . .. SKIMMER BP PARA PISCINAS DE CONCRETO OU VINIL — = i
Composigao 1858 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAQ/:\O INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 553,02 553,02
Insumo 333 Proprio  SKIMMER BP PARA PISCINAS DE CONCRETO OU VINIL  Material UN 1,0000000 553,02 553,02
MO sem LS => 000 LS=> 000 MOcomLS 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 553,02
1.18.27 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
CONJUNTO DE FILTRO SERIE TP - 32-TP, VAZAO MINIMA ) )
Composigao 1859 Préprio NECESSARIA DE CADA FILTRO: 78,12/ 3 = 26,04 M3/H — INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS UN 1,0000000 11.043,40 11.043,40
FORNECIMENTO E INSTALAQ/:\O
.. CONJUNTO DE FILTRO SERIE TP - 32-TP, VAZAO MINIMA .
Insumo 335 Proéprio NECESSARIA DE CADA FILTRO: 78,12/ 3 = 26,04 M3/H Material UN 1,0000000 11.043,40 11.043,40
MO sem LS => 000 LS=> 000 MOcomLS 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 11.043,40
1.20.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao 412 Proprio LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF. SINAPI 9537 - 11/2018) SEDI - SERVICOS DIVERSOS M2 1,0000000 2,70 2,70
iﬁzﬂi‘;‘f'@“ 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1400000 19,29 2,70
MO sem LS => 1,99 LS=> 000 MOcomLS 1,99
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 2,70

HIRAN ANDR EAZZAEZ‘;;Qm
SALES:4692285710 Zi2

311,06 11:10:42-0400
Reader Versao: 12.1.3

HIRAN ANDREAZZA SALES
ENG. CIVIL
CREA MT 7516/D
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SERVICO PUBLICO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA

OBRA: REFORMA - PISCINA CENTRO ESPORTIVO MATEUS STEVANATO
LOCAL: AVENIDA DA SAUDE, B. CENTRO, QUADRA N 22, SETOR E, CEP: 78510-000, ITAUBA-MT
DATA: OUTUBRO/2023
RESPONSAVEL TECNICO: HIRAN ANDREAZZA SALES - CREA-MT 7516/D
TABELA SINAPI SETEMBRO_2023 NAO DESONERADA

MEMORIA DE CALCULO

LEVANTAMENTO |

DATA: OUTUBRO/2023

MEMORIA DE CALCULO DETALHADA DOS SERVICOS

1.0 OBRA: REFORMA - PISCINA CENTRO ESPORTIVO MATEUS STEVANATO

1.1/ ADMINISTRAGCAO DA OBRA

ADMINISTRCAO LOCAL DA OBRA (H= HORAS/DIA*DIAS/SEMANA*SEMANAS/MES*MESES)

PROFISSIONAIS HORAS/DIA DIAS/SEMANA SEMANAS/MES MESES QUANT. (H)
Engenheiro de Obra 1,00 2,00 4,00 4,00 32,00
Mestre de Obra 2,50 5,00 4,00 4,00 200,00
Apontador - 5,00 4,00 4,00 -

SUBTOTAL 232,00
1854 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA (REFORMA - PISCINA CENTRO SUBTOTAL 15.253.44
ESPORTIVO MATEUS STEVANATO) : !
cODIGO MAO DE OBRA UN QUANTIDADE (H) CUSTO UNIT. (R$) | cUSTOT. (RS)
ENGENHEIRO CIVIL
DE OBRA PLENO
’ , 3.693,44
90778 COM ENCARGOS H 32,00 115,42
COMPLEMENTARES
MESTRE DE OBRAS
90780 COM ENCARGOS H 200,00 57,80 11.560,00
COMPLEMENTARES
APONTADOR ou
APROPRIADOR COM
90767 ENCARGOS H - 21,79 -
COMPLEMENTARES
1.2 INSTALAC[\O DO CANTEIRO DE OBRA
103689 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA SUBTOTAL 12.50
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS !
DESCRICAO COMPRIMENTO (M) ALTURA (M) AREA (M?)
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 5,00 2,50 12,50
93584 EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE SUBTOTAL 12.00
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 !
DESCRICAO COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) AREA (m?)
DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 4,00 3,00 12,00
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL |INST ELET LARG=2,20
1082 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO SUBTOTAL 4.00
C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL !
EXC TRANSP!CARGA/DESCARGA (REF. SINAPI 73847/001 — 11/2018)
DESCRICAO QUANTIDADE (un) MES (un) TOTAL (un)
CONTAINER 1,00 4,00 4,00
1530 TRANSPORTE DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA (REF. SUBTOTAL 10.00
EMOP 04.005.0300-0 — 04/2022) !
DESCRIC/:\O QUANTIDADE (un) DISTANCIA (km) TOTAL (UNXKM)
CONTAINER 1,00 10,00 10,00
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1144

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE
SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P (REF. SINAPI 101497 -
07/2020)

SUBTOTAL

DESCRICAO QUANTIDADE (und) [ TOTAL (UN)
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE DE CONCRETO - -
SUBTOTAL
HIDROMETRO DN 25 (% ), 5,0 M3/H FORNECIMENTO E INSTALACAO.
95675 AF_11/2016 SUBTOTAL 2
DESCRICAO QUANTIDADE (und) [ TOTAL (UN)
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - -
ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA D
98461 AGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_PS SUBTOTAL )
DESCRICAO QUANTIDADE (und) [ TOTAL (UN)
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - -
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS,
102623 CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SUBTOTAL 2
AF_06/2021 _
DESCRICAO QUANTIDADE (und) | TOTAL (UN)
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - -
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
93212 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. SUBTOTAL =
AF 02/2016_
DESCRICAO COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) AREA (m?)
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. 2,00 - -
AF_02/2016 - 93212
1.3|DEMOLIGOES E RETIRADAS
REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
97644 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SUBTOTAL 1,68
QUANTIDADES REVIT AREA (M?)
PROJETO (TODAS AS PORTAS) 1,68
REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
97645 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SUBTOTAL 0,60
QUANTIDADES REVIT AREA (M?)
PROJETO (TODAS AS JANELAS) 0,60
REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE
97640 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SUBTOTAL )
QUANTIDADES REVIT AREA (M?)
PROJETO (FORRO) -
PROJETO (PAREDE) -
RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE
173 RETIRADA DE PERFIS (REF. SINAPI 72238 - 11/2017) SUBTOTAL i
OBSERVACOES:
1 - Para determinac¢do do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetonico)
LOCAL AMBIENTES (M?2) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO - -
REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA,
97647 DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SUBTOTAL )
QUANTIDADES REVIT AREA (M?)
PROJETO (CERAMICA) -
PROJETO (FIBROCIMENTO) -
PROJETO (METALICA) -
PROJETO (FECHAMENTO METALICA) -
REMOGCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
97650 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SUBTOTAL )
QUANTIDADES REVIT AREA (M?)
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PROJETO -
REMOCAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA
97655 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SUBTOTAL )
QUANTIDADES REVIT AREA (M?)
PROJETO (TELHADO) -
PROJETO (PAREDE) -
REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
Iy MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 LU )
OBSERVACOES:
1 - Para determinac¢do do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetonico)
LOCAL QUANTIDADE (UN TOTAL
PROJETO ARQUITETONICO - -
REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU IGUAL
97654 A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. SUBTOTAL -
_ AF_09/2023
OBSERVACOES:
1 - Para determinac¢do do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetonico)
LOCAL QUANTIDADE (UN TOTAL
PROJETO ARQUITETONICO -
REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU IGUAL
97652 SUBTOTAL -
A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
OBSERVACOES:
1 - Para determinac¢do do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetonico)
LOCAL QUANTIDADE (UN TOTAL
PROJETO ARQUITETONICO - -
REMOGCAO DE CALHA, RUFO OU PINGADEIRA (REF. CPOS 04.30.020
382 SUBTOTAL 5
—03/2018)
OBSERVACOES:
1 - Para determinac¢do do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetonico)
LOCAL COMPRIMENTO (M) TOTAL
PROJETO ARQUITETONICO - -
DEMOLICAO DE LAJES/PISOS, DE FORMA MECANIZADA COM
1569 MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (REF. SINAPI SUBTOTAL 14,57
97629 — 09/2022)
QUANTIDADES REVIT AREA (M?) ESPESSURA (M) VOLUME (M?)
PROJETO (LAJE CASA DE MAQUINAS) 13,14 0,12 1,57
PROJETO (PISO CASA DE MAQUINAS) 18,04 0,12 2,16
PROJETO (CALCADAS EM VOLTA DA PISCINA) 186,24 0,05 9,31
PROJETO (BORDA PISCINA) 30,64 0,05 1,53
PROJETO (PISO PISCINA) - 0,12 -
PROJETO (LAJE) - 0,15 -
PROJETO (PISO POLIDO) - 0,10 -
PROJETO (PISO GRANILITE) - 0,05 -
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE
97627 FORMA MECANIZADA comM MARTELETE, SEM SUBTOTAL -
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
QUANTIDADES REVIT VOLUME (M3)
PROJETO (CONCRETO VIGAS) -
PROJETO (ESCADAS) -
PROJETO (PILARES) -
PROJETO (BANCOS) -
DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA
1075 COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (REF. SUBTOTAL -
SINAPI 97627 — 06/2020)
QUANTIDADES REVIT AREA (Mm2) ESPESSURA (M) VOLUME (M3)
PROJETO - 0,15 -
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DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA

97622 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SUBTOTAL 9,44
QUANTIDADES REVIT AREA (M?) ESPESSURA (M) VOLUME (M?3)
PROJETO (CASA DE MAQUINAS E PISCINA) 62,95 0,15 9,44
DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
97632 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SUBTOTAL )
LOCAL PERIMETRO (M) TOTAL
PROJETO ARQUITETONICO - -
REMOCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM
97663 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SUBTOTAL )
LOCAL QUANTIDADE (UN TOTAL
VASOS SANITARIOS - -
LAVATORIOS/PIAS - -
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA
97634 MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. SUBTOTAL 433,13
AF_09/2023
LOCAL PAREDE E PISO (M?) TOTAL
PROJETO ARQUITETONICO (PISO E PAREDE CERAMICO) 433,13 433,13
PROJETO ARQUITETONICO (AZULEJO PAREDES) - -
DEMOLICAO DE PAVIMENTO/PISO/CONCRETO, DE FORMA
1430 MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (REF. SINAPI SUBTOTAL -
97636 — 08/2021)
LOCAL PAREDE E PISO (M?) TOTAL
PROJETO (PISO GRANILITE) - -
PROJETO ARQUITETONICO - -
DEMOLICAO E RETIRADA DE ALAMBRADO, GUARDA-CORPO (REF.
47 SETOP/MG - DEM-ALA-005) SUBTOTAL )
AMBIENTE QUANTIDADE (UN) | COMPRIMENTO (M) ALTURA(M) PORTAO (M?) AREA (M?)
ALAMBRADO FRONTAL - 100,00 2,20 - -
ALAMBRADO LATERAIS - 100,00 2,20 - -
ALAMBRADO FUNDO - 100,00 2,20 - -
GUARDA CORPO - 5,80 0,95 - -
1570 RETIRADA DE GRAMA (REF. SIURB 186007 — 07/2022) SUBTOTAL -
QUANTIDADES REVIT AREA (M?)
PROJETO (GRAMA) -
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
100582 (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: SUBTOTAL 32,74
M3). AF_07/2020
DESCRICAO AREA (M?) ESPESSURA (M?) | VOLUME (M3)
PROJETO (TODAS AS PORTAS) 1,68 0,035 0,05
PROJETO (TODAS AS JANELAS) 0,60 0,035 0,02
REMOGCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA - 0,0150 -
REMOGCAOQ DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE - 0,0500 -
REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA - 0,0600 -
REMOCAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, - 0,0600 -
REMOGAO DE CALHA, RUFO OU PINGADEIRA (REF. CPOS 04.30.020 — - 0,0500 -
DEMOLICAO DE LAJES/PISOS, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 14,57 1,0000 14,57
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA - 1,0000 -
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 9,44 1,0000 9,44
DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM - 0,0200 -
REMOGCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. - 0,1000 -
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA 433,13 0,0200 8,66
RETIRADA DE GRAMA (REF. SIURB 186007 —07/2022) - 0,0500 -
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M°, EM VIA
95875 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SUBTOTAL 376,50

AF_07/2020
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DESCRICAO VOLUME (M3) EMPOLAMENTO DMT (KM) M® X DMT
(15%) M3XKM
TODAS AS REMOCOES E RETIRADAS 32,74 37,65 10,00 376,50
1.4|SERVICOS PRELIMINARES
LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM
98524 ENXADA.AF_05/2018 SUBTOTAL 33,54
ESPACOS AREA OBRA (M?) AREA (m?)
TODAS AS AREAS 33,54 33,54
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
99059 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 SUBTOTAL 26,10
UTILIZACOES. AF_10/2018 _
ESPACOS PERIMETRO (m) COEFICIENTE TOTAL (m)
AREAS DE EDIFICACOES 26,10 1,00 26,10
LOCACAO DE PRAGCAS COM PIQUETES DE MADEIRA (REF. ORSE 4175
207 SUBTOTAL -
08/2022)
ESPACOS PERIMETRO (m) COEFICIENTE TOTAL (m)
AREAS DE CALCADAS, PISO INTERTRAVADOS E GRAMA VERDE - 1,00 -

1.5|MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
93358 SUBTOTAL 15,27

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
OBSERVACOES :
1 - Consideramos o comprimento vezes a largura da escavagdo, mais 20,00cm de cada lado das sapatas, de acordo as dimensGes das

fundacdes especificadas em projeto.

a) - Sapatas com forma retangular: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

LOCAL QUANTIDADES (und) | COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m?)
S1 (CASA MAQUINA) 1,00 1,00 1,10 1,00 1,10
S2 (CASA MAQUINA) 1,00 1,15 1,30 1,00 1,49
S3 (CASA MAQUINA) 1,00 1,00 1,15 1,00 1,15
S4 (CASA MAQUINA) 1,00 0,95 1,10 1,00 1,04
S5 (CASA MAQUINA) 1,00 1,05 1,20 1,00 1,26
S6 (CASA MAQUINA) 1,00 1,30 1,45 1,00 1,88
S7 (CASA MAQUINA) 1,00 1,20 1,35 1,00 1,62
S8 (CASA MAQUINA) 2,00 0,95 1,10 1,00 2,09
SUBTOTAL 9,00 SUBTOTAL 11,63
b) - Vigas Baldrames com forma retangular: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade
LOCAL QUANTIDADES (und) | COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m?)
VB,_TODAS (CASA 1,00 22,12 0,55 0,30 3,64
MAQUINA)
VB-TODAS (REFEITORIO) - - 0,54 0,30 -
VB-TODAS (BANHEIROS) - - 0,54 0,30 -
VB-TODAS (QUADRA ) ) 0,54 0,30 )
PADEL)
VB-TODAS (QUADRA ) ) 0,54 0,30 )
AREIA)
VB-TODAS (MURO) - - 0,54 0,30 -
SUBTOTAL 22,12 SUBTOTAL 3,64

c) - Estacas com forma circular: V = (comprimento*area) * quantidade

LOCAL QUANTIDADES (und) | AREA CIRCULAR (m?) | AREA RETANG. (m?) ALTURA (m) VOLUME (m?)
EP1 (ESTACAS MUROS) - - 0,04 1,40 -
EP1 (ESTACAS BASE ] 0.07 ] 4,00 ]
RESERVATORIO)
SUBTOTAL - SUBTOTAL -

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M SUBTOTAL 23.79
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 !

a) - Sapatas com forma quadrada: V = (comprimento*largura) * quantidade

LOCAL QUANTIDADE (unid) | COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) AREA (m?)
S1 (CASA MAQUINA) 1,00 1,00 1,10 1,10
S2 (CASA MAQUINA) 1,00 1,15 1,30 1,49
S3 (CASA MAQUINA) 1,00 1,00 1,15 1,15
S4 (CASA MAQUINA) 1,00 0,95 1,10 1,04
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S5 (CASA MAQUINA) 1,00 1,05 1,20 1,26
S6 (CASA MAQUINA) 1,00 1,30 1,45 1,88
S7 (CASA MAQUINA) 1,00 1,20 1,35 1,62
S8 (CASA MAQUINA) 2,00 0,95 1,10 2,09
SUBTOTAL 11,63
b) - Vigas Baldrames com forma retangular: V = (comprimento*largura) * quantidade
LOCAL QUANTIDADE (unid) [ COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) AREA (m?)
VB-TODAS (CASA MAQUINA) 1,00 22,12 0,55 12,16
VB-TODAS (REFEITORIO) - - 0,54 -
VB-TODAS (BANHEIROS) - - 0,54 -
VB-TODAS (QUADRA PADEL) - - 0,54 -
VB-TODAS (QUADRA AREIA) - - 0,54 -
VB-TODAS (MURO) - - 0,54 -
SUBTOTAL 22,12 SUBTOTAL 12,16
c) - Estacas com forma circular: V = (area) * quantidade
LOCAL QUANTIDADE (unid) AREA P/ UN (m?) AREA (m?)
EP1 (ESTACAS MUROS) - 0,04 -
EP1 (ESTACAS BASE RESERVATORIO) - 0,07 -
SUBTOTAL -
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
93382 SUBTOTAL 12,68

PERCUSSAO. AF_08/2023

LOCAL

VOL. ESCAVACOES

VOL. CONCRETO

VOLUME (m?)

VOLUME DE ESCAVAGAO MANUAL DAS SAPATAS E VIGAS BALDRAMES,

MENOS VOLUME DE CONCRETO DA FUNDAGCAO 15,27 2,39 12,68
ESCAVACAO VERTICAL PARA EDIFICACAO, COM CARGA, DESCARGA
E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA
101206 HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M? / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES SUBTOTAL -

BASCULANTES DE 14 M3, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA 14

KM/H. AF_05/2020

OBSERVACOES :

1 - Consideramos o comprimento vezes a largura da escavagdo, mais 1,00m de cada lado das paredes, de acordo as dimensdes das
fundacdes especificadas em projeto.

a) - Piscina com forma retangular: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

LOCAL QUANTIDADES (und) [ COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m3)
ESCAVACAO PISCINA - 25,30 12,80 1,50 -
ESCAVACAO CISTERNA - 6,15 6,15 3,15 -
BASE RESERVATORIO - 4,10 4,10 1,40 -

SUBTOTAL - SUBTOTAL -
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M® EM VIA
95875 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SUBTOTAL -
AF_07/2020
- 3 EMPOLAMENTO M3 X DMT
DESCRIGAO VOLUME (M3) (20%) DMT (KM) M3XKM
ESCAVACAO PISCINA - - 10,00 -
ESCAVACAO CISTERNA - - 10,00 -
BASE RESERVATORIO - - 10,00 -
1.6|INFRAESTRUTURA
1.6.1|FUNDAGOES - SAPATAS
OBSERVACOES :
1 - Para execugdo da fundagdo consideramos as sapatas, arranque de pilares e as vigas baldrames obtidas em projeto.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
96617 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 SUBTOTAL 11,63
OBSERVACOES:
1) Mesmo valor do item - Regularizagdo e compactagdo manual (Fundo de Sapatas e Valas)
a) Sapatas e vigas baldrames | AREA (m?)
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
96535 SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. SUBTOTAL 7,04

AF_06/2017

OBSERVACOES:
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1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

AREA (m?)

CASA BOMBA

7,04

REFEITORIO

BANHEIROS

QUADRA PADEL

QUADRA AREIA

CASA BOMBA

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO

CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 SUBTOTAL

96543

17,30

OBSERVACOES:

1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

PESO (kg)

CASA BOMBA

REFEITORIO

BANHEIROS

QUADRA PADEL

QUADRA AREIA

CASA BOMBA

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO

ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 SUBTOTAL

96544

OBSERVACOES:

1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

PESO (kg)

CASA BOMBA

REFEITORIO

BANHEIROS

QUADRA PADEL

QUADRA AREIA

CASA BOMBA

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO

ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 SUBTOTAL

96545

56,10

OBSERVACOES:

1 - Para determinac¢do da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

PESO (kg)

CASA BOMBA

56,10

REFEITORIO

BANHEIROS

QUADRA PADEL

QUADRA AREIA

CASA BOMBA

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO

96546 SUBTOTAL

ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

OBSERVACOES:

1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

PESO (kg)

CASA BOMBA

REFEITORIO

BANHEIROS

QUADRA PADEL

QUADRA AREIA

CASA BOMBA

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
94965 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM SUBTOTAL
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

1,59

OBSERVACOES:

1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

VOLUME (m?)

CASA BOMBA

1,59

REFEITORIO
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BANHEIROS

QUADRA PADEL

QUADRA AREIA

CASA BOMBA

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
103670 SUBTOTAL

1,59

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
OBSERVACOES:

1 - Para determinac¢do da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL VOLUME (m3)
CASA BOMBA 1,59
REFEITORIO -
BANHEIROS -
QUADRA PADEL -
QUADRA AREIA -
CASA BOMBA -
1.6.2[FUNDAGOES - TOCO DE PILARES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
92413 RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, SUBTOTAL 5,58
_ EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL AREA (m?)
CASA BOMBA 5,58
REFEITORIO -
BANHEIROS -
QUADRA PADEL -
QUADRA AREIA -
MURO -
CASA BOMBA -
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
104111 ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO SUBTOTAL 12,00
_ ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinac¢do da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQj (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
CASA BOMBA 12,00
REFEITORIO -
BANHEIROS -
QUADRA PADEL -
QUADRA AREIA -
MURO -
CASA BOMBA -
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
104110 ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO SUBTOTAL -
_ ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
CASA BOMBA -
REFEITORIO -
BANHEIROS -
QUADRA PADEL -
QUADRA AREIA -
MURO -
CASA BOMBA -
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
104108 ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO SUBTOTAL 36,00

ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

OBSERVACOES:

1 - Para determinac¢do da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQj (ver projeto estrutural)
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LOCAL PESO (kg)
CASA BOMBA 36,00
REFEITORIO -
BANHEIROS -
QUADRA PADEL -
QUADRA AREIA -
MURO -
CASA BOMBA -
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
104107 ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO SUBTOTAL -
_ ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
CASA BOMBA -
REFEITORIO -
BANHEIROS -
QUADRA PADEL -
QUADRA AREIA -
MURO -
CASA BOMBA -
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
104106 ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO SUBTOTAL -
_ ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinac¢do da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQj (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
CASA BOMBA -
REFEITORIO -
BANHEIROS -
QUADRA PADEL -
QUADRA AREIA -
MURO -
CASA BOMBA -
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
94965 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM SUBTOTAL 0,33

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

OBSERVACOES:

1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

VOLUME (m?)

CASA BOMBA

0,33

REFEITORIO

BANHEIROS

QUADRA PADEL

QUADRA AREIA

MURO

CASA BOMBA

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
103670 SUBTOTAL

0,33

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
OBSERVACOES:

1 - Para determinac¢do da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQj (ver projeto estrutural)

LOCAL

VOLUME (m?)

CASA BOMBA

0,33

REFEITORIO

BANHEIROS

QUADRA PADEL

QUADRA AREIA

MURO

CASA BOMBA

1.6.3|FUNDAC6ES - VIGAS BALDRAMES
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FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
96536 VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 SUBTOTAL
UTILIZACOES. AF_06/2017

16,47

OBSERVACOES:

1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

AREA (m?)

CASA BOMBA

16,47

REFEITORIO

BANHEIROS

QUADRA PADEL

QUADRA AREIA

MURO

CASA BOMBA

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO
96543 SUBTOTAL

19,80

CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
OBSERVACOES:

1 - Para determinac¢do da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQj (ver projeto estrutural)

LOCAL

PESO (kg)

CASA BOMBA

19,80

REFEITORIO

BANHEIROS

QUADRA PADEL

QUADRA AREIA

MURO

CASA BOMBA

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
96544 SUBTOTAL

ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
OBSERVACOES:

1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

PESO (kg)

CASA BOMBA

REFEITORIO

BANHEIROS

QUADRA PADEL

QUADRA AREIA

MURO

CASA BOMBA

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
96545 SUBTOTAL

44,70

ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
OBSERVACOES:

1 - Para determinac¢do da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQj (ver projeto estrutural)

LOCAL

PESO (kg)

CASA BOMBA

44,70

REFEITORIO

BANHEIROS

QUADRA PADEL

QUADRA AREIA

MURO

CASA BOMBA

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
96546 SUBTOTAL

ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
OBSERVACOES:

1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

PESO (kg)

CASA BOMBA

REFEITORIO

BANHEIROS

QUADRA PADEL

QUADRA AREIA

MURO

CASA BOMBA
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ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
96547 SUBTOTAL

ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
OBSERVACOES:

1 - Para determinac¢do da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

PESO (kg)

CASA BOMBA

REFEITORIO

BANHEIROS

QUADRA PADEL

QUADRA AREIA

MURO

CASA BOMBA

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
96549 SUBTOTAL

ACO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
OBSERVACOES:

1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

PESO (kg)

CASA BOMBA

REFEITORIO

BANHEIROS

QUADRA PADEL

QUADRA AREIA

MURO

CASA BOMBA

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
94965 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM SUBTOTAL
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

1,00

OBSERVACOES:

1 - Para determinac¢do da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQj (ver projeto estrutural)

LOCAL

VOLUME (m?)

CASA BOMBA

1,00

REFEITORIO

BANHEIROS

QUADRA PADEL

QUADRA AREIA

MURO

CASA BOMBA

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

103670 SUBTOTAL

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

1,00

OBSERVACOES:

1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL VOLUME (m?3)
CASA BOMBA 1,00
REFEITORIO -
BANHEIROS -
QUADRA PADEL -
QUADRA AREIA -
MURO -
CASA BOMBA -
1.7|/IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
98557 DEMAOS. AF_09/2023 SUBTOTAL 16,36
LOCAL COMPRIMENTO (m) LATERAL (m) LATERAL (m) SUPERIOR (m) AREA (m?)
VIGAS BALDRAMES 22,12 0,30 0,30 0,14 16,36
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA
98555 POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 SUBTOTAL 29,49
LOCAL AREA (m?)
CASA MAQUINA (LAJE) 29,49

Péagina 34 de 57




MEMORIA DE CALCULO DETALHADA DOS SERVICOS

LOCAL PERIMETRO (M) ALTURA (M) COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) T. AREA (m?)
CASA MAQUINA (LAJE) - - - - -
PISCINA (FUNDO) - - - - -
CISTERNA (PAREDES
INTERNAS) i i i i i
CISTERNA (FUNDO) - - - - -
CISTERNA (TAMPA) - - - - -
1.8|ESTRUTURA
1.8.1|PILARES
1 - Para execugdo da estrutura consideramos os pilares e as vigas de respaldo obtidas em projeto.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
92413 RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, SUBTOTAL 25,20
_ EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL AREA (m?)
CASA MAQUINA 25,20
REFEITORIO -
BANHEIROS -
QUADRA PADEL -
QUADRA AREIA -
MURO -
CASA BOMBA -
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
104111 ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO SUBTOTAL 34,30
_ ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinac¢do da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQj (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
CASA MAQUINA 34,30
REFEITORIO -
BANHEIROS -
QUADRA PADEL -
QUADRA AREIA -
MURO -
CASA BOMBA -
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
104110 ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO SUBTOTAL -
_ ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
CASA MAQUINA -
REFEITORIO -
BANHEIROS -
QUADRA PADEL -
QUADRA AREIA -
MURO -
CASA BOMBA -
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
104108 ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO SUBTOTAL 85,60
_ ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinac¢do da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQj (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
CASA MAQUINA 85,60
REFEITORIO -
BANHEIROS -
QUADRA PADEL -
QUADRA AREIA -
MURO -
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CASA BOMBA

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
104107 ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO SUBTOTAL
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

OBSERVACOES:

1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL PESO (kg)
CASA MAQUINA -
REFEITORIO -
BANHEIROS -
QUADRA PADEL -
QUADRA AREIA -
MURO -
CASA BOMBA -
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
104106 ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO SUBTOTAL -
_ ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

OBSERVACOES:
1 - Para determinac¢do da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQj (ver projeto estrutural)

LOCAL PESO (kg)
CASA MAQUINA -
REFEITORIO -
BANHEIROS -
QUADRA PADEL -
QUADRA AREIA -
MURO -
CASA BOMBA -

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
94965 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM SUBTOTAL 1,26

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

OBSERVACOES:

1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

VOLUME (m?)

CASA MAQUINA

1,26

REFEITORIO

BANHEIROS

QUADRA PADEL

QUADRA AREIA

MURO

CASA BOMBA

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
103670 SUBTOTAL

1,26

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
OBSERVACOES:

1 - Para determinac¢do da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQj (ver projeto estrutural)

LOCAL

VOLUME (m?)

CASA MAQUINA

1,26

REFEITORIO

BANHEIROS

QUADRA PADEL

QUADRA AREIA

MURO

CASA BOMBA

1.8.2|VIGAS DE RESPALDO

1 - Para execugdo da estrutura consideramos os pilares e as vigas de respaldo obtidas em projeto.

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E =
92270 SUBTOTAL

22,86

25 MM. AF_09/2020
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

AREA (m?)

CASA MAQUINA

22,86
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REFEITORIO

BANHEIROS

QUADRA PADEL

QUADRA AREIA

MURO

CASA BOMBA

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO

104111 ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO SUBTOTAL 32,80
_ ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinac¢do da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQj (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
CASA MAQUINA 32,80
REFEITORIO -
BANHEIROS -
QUADRA PADEL -
QUADRA AREIA -
MURO -
CASA BOMBA -
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
104110 ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO SUBTOTAL -
_ ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
CASA MAQUINA -
REFEITORIO -
BANHEIROS -
QUADRA PADEL -
QUADRA AREIA -
MURO -
CASA BOMBA -
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
104109 ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO SUBTOTAL 70,30
_ ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinac¢do da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQj (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
CASA MAQUINA 70,30
REFEITORIO -
BANHEIROS -
QUADRA PADEL -
QUADRA AREIA -
MURO -
CASA BOMBA -
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
104108 ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO SUBTOTAL 13,00
_ ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
CASA MAQUINA 13,00
REFEITORIO -
BANHEIROS -
QUADRA PADEL -
QUADRA AREIA -
MURO -
CASA BOMBA -

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
104107 ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO SUBTOTAL
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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OBSERVACOES:

1 - Para determinac¢do da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL PESO (kg)
CASA MAQUINA -
REFEITORIO -
BANHEIROS -
QUADRA PADEL -
QUADRA AREIA -
MURO -
CASA BOMBA -
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
94965 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM SUBTOTAL 1,65
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

OBSERVACOES:

1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

VOLUME (m?)

CASA MAQUINA

1,65

REFEITORIO

BANHEIROS

QUADRA PADEL

QUADRA AREIA

MURO

CASA BOMBA

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 SUBTOTAL

103670

1,65

OBSERVACOES:

1 - Para determinac¢do da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQj (ver projeto estrutural)

LOCAL VOLUME (m3)
CASA MAQUINA 1,65
REFEITORIO -
BANHEIROS -
QUADRA PADEL -
QUADRA AREIA -
MURO -
CASA BOMBA -
1.9|LAJES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-
92514 DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA SUBTOTAL 29,31
_ RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
OBSERVACOES:
1 - Para determinac¢do da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL AREA (m?)
CASA MAQUINA 29,31
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
92767 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. SUBTOTAL -
_ AF_06/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
CASA MAQUINA -
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
92768 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. SUBTOTAL -
_ AF_06/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinac¢do da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQj (ver projeto estrutural)
LOCAL | PESO (kg)
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CASA MAQUINA

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

92769 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. SUBTOTAL 47,90
_ AF_06/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinacgdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
CASA MAQUINA 47,90
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
92770 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. SUBTOTAL 74,70
_ AF_06/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinac¢do da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQj (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
CASA MAQUINA 74,70
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
92771 ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. SUBTOTAL -
_ AF_06/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
CASA MAQUINA -
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
92772 ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. SUBTOTAL -
_ AF_06/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinac¢do da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
CASA MAQUINA -
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAIJES
103675 MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, SUBTOTAL 4,11

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS

OBSERVACOES:

1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

VOLUME (m?)

CASA MAQUINA 4,11
1.10|ESCADAS
FABRICACAO DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E
101989 LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= SUBTOTAL 12,14
_ 17 MM. AF_11/2020
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL AREA (m?)

CASA MAQUINA 12,14
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ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

95943 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 50 MM - SUBTOTAL 2,00
_ MONTAGEM. AF_11/2020
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
CASA MAQUINA 2,00
ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
95944 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - SUBTOTAL 10,00
_ MONTAGEM. AF_11/2020
OBSERVACOES:
1 - Para determinac¢do da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
CASA MAQUINA 10,00
ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
95946 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - SUBTOTAL 25,30
_ MONTAGEM. AF_11/2020
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL PESO (kg)
CASA MAQUINA 25,30
CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA -
103686 SUBTOTAL 1,19

LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

OBSERVACOES:

1 - Para determinac¢do da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQj (ver projeto estrutural)

LOCAL VOLUME (m3)
CASA MAQUINA 1,19
1.11|ALVENARIA/FECHAMENTOS
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO)
103334 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. SUBTOTAL 84,10
_ AF_12/2021
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetonico)
LOCAL PAREDES (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO (ALVENARIA_TIJOLO) 84,10 84,10
ESQUADRIAS - PORTAS/PORTOES/JANELAS
CcODIGO LARGURA (M) ALTURA (M) QUANTIDADE (UN) AREA UNIT. (M?) AREA (M2)
Jo1 2,00 0,50 1,00 1,00 1,00
PO1 0,80 2,10 1,00 1,68 1,68
SUBTOTAL 2,80 SUBTOTAL 2,68
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE
93188 SUBTOTAL 1,10

1,5 M DE VAO. AF_03/2016

OBSERVACOES:

1) Foi considerado a seguinte Férmula para determinagdo das vergas e contravergas nos vaos das esquadrias= ((LV / 5) *2) + LV, que é
largura do vdo /5 * 2 + largura do vdo (m).

2) Refere-se as portas e janelas.

3) O transpasse nunca podera ser menor que 30cm.

] VERGAS PORTAS ATE COMPRIMENTO
cODIGO LARGURA (M UANTIDADE (UN
(M) 1,5 (m) Q (UN) TOTAL (m)
PO1 0,80 1,10 1,00 1,10
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VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM

MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 SUBTOTAL i

93189
OBSERVACOES:

1) Foi considerado a seguinte Formula para determinagdo das vergas e contravergas nos vaos das esquadrias= ((LV / 5) *2) + LV, que é
largura do vdo /5 * 2 + largura do vdo (m).

2) Refere-se as portas e janelas.
3) O transpasse nunca podera ser menor que 30cm.

- COMPRIMENTO VERGAS PORTAS ATE COMPRIMENTO
cODIGO UANTIDADE (UN
PORTAS (m) 1,5 (m) Q (UN) ™ roraL (m)
PO1 - - 1,00 -
03186 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE SUBTOTAL
1,5 M DE VAO. AF_03/2016 i

OBSERVACOES:
1) Foi considerado a seguinte Formula para determinagdo das vergas e contravergas nos vaos das esquadrias= ((LV / 5) *2) + LV, que é
largura do vdo /5 * 2 + largura do vdo (m).

2) Refere-se as portas e janelas.
3) O transpasse nunca podera menor que 30cm.

COMPRIMENTO VERGAS JANELAS COMPRIMENTO
LOCAL JANELAS / ABERTURA QUANTIDADE (UN)
(m) MAIS DE 1,5 (m) TOTAL (m)
J01 - - 1,00 -
93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM SUBTOTAL 280
MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 ’

OBSERVAQOES:
1) Foi considerado a seguinte FGrmula para determinagdo das vergas e contravergas nos vados das esquadrias= ((LV / 5) *2) + LV, que é
largura do vdo /5 * 2 + largura do vdo (m).

2) Refere-se as portas e janelas.

3) O transpasse nunca podera ser menor que 30cm.

LOCAL JAI\? S L'\:: ? I:?SII—:E'::II-'SRA CONTRAVERGAS ™ | jANTIDADE (UN) | COMPRIMENTO
() JANELAS ATE 1,5 (m) TOTAL (m)
J01 2,00 2,80 1,00 2,80

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE

ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 SUBTOTAL )

93196

OBSERVACOES:
1) Foi considerado a seguinte Formula para determinagdo das vergas e contravergas nos vaos das esquadrias= ((LV / 5) *2) + LV, que é
largura do vdo /5 * 2 + largura do vdo (m).

2) Refere-se as portas e janelas.

3) O transpasse nunca podera ser menor que 30cm.

COMPRIMENTO CONTRAVERGAS COMPRIMENTO
LOCAL JANELAS / ABERTURA JANELAS ATE 1,5 DE QUANTIDADE (UN) TOTAL (m)
(m) (m)
JO1 - - 1,00 -

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE
93197 SUBTOTAL 2,80

MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
OBSERVACOES:

1) Foi considerado a seguinte FGrmula para determinagdo das vergas e contravergas nos vaos das esquadrias= ((LV / 5) *2) + LV, que é
largura do vdo /5 * 2 + largura do vdo (m).

2) Refere-se as portas e janelas.

3) O transpasse nunca podera ser menor que 30cm.

COMPRIMENTO CONTRAVERGAS COMPRIMENTO
LOCAL JANELAS / ABERTURA JANELAS MAIS 1,5 DE | QUANTIDADE (UN) TOTAL (m)
(m) (m)
J01 2,00 2,80 1,00 2,80

1.12|COBERTURA
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950

ESTRUTURA METALICA TRELICADA DE COBERTURA, TRAMAS,
PILARES, FECHAMENTOS, COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSOS
PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020_P (REF. SINAPI 100773 —04/2020)

SUBTOTAL

OBSERVACOES :

1 - Consideramos a area de cobertura e beirais, caso existam, conforme as dimens&es da edificagdo especificadas em projeto.

ESPACOS PESO (kg) TOTAL (kg)
ACESSO PRINCIPAL - -
BANHEIROS - -
BLOCO ESCOLAR 01 - -
BLOCO ESCOLAR 02 - -
BLOCO ESCOLAR 03 - -
BLOCO ESCOLAR 04 - -
BLOCO ESCOLAR 05 - -
BLOCO ESCOLAR 06 - -
ADMINISTRATIVO - -
REFEITORIO - -
CASA DE BOMBA - -
CHUMBADORES METALICOS — CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E
501 = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2, CONFORME PROJETO - SUBTOTAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. EMBASA 150801 06/2017)
ESPACOS PESO (kg) TOTAL (kg)
ACESSO PRINCIPAL;, BANHEIROS; BLOCO ESCOLAR 01; BLOCO ESCOLAR
02; BLOCO ESCOLAR 03; BLOCO ESCOLAR 04; BLOCO ESCOLAR 05; BLOCO - -
ESCOLAR 06; ADMINISTRATIVO; REFEITORIO E CASA DE BOMBA.
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM.
92804 AF 06/2022 SUBTOTAL -
ESPACOS PESO (kg) TOTAL (kg)
ACESSO PRINCIPAL;, BANHEIROS; BLOCO ESCOLAR 01, BLOCO ESCOLAR
02; BLOCO ESCOLAR 03; BLOCO ESCOLAR 04; BLOCO ESCOLAR 05; BLOCO - -
ESCOLAR 06; ADMINISTRATIVO; REFEITORIO E CASA DE BOMBA.
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
94210 SUBTOTAL -

TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

OBSERVACOES :

1 - Consideramos a area de cobertura e beirais, caso existam, conforme as dimensdes da edificagdo especificadas em projeto.

ESPACOS AREA DA EDIFICACAO (m?)

AREA (m?)

AREA DE COBERTURA DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETONICO

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,

94223 INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF_07/2019 SUBTOTAL )
CUMPRIMENTO
ESPACOS
(¢ COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE TOTAL (m)
CUMEEIRA - 1,00 -
COBERTURA - TELHA TRANSLUCIDA FIBRA DE VIDRO -
1571 SUBTOTAL -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO (REF. SEDOP 070675 — 05/2022)

OBSERVACOES :

1 - Consideramos a area de cobertura e beirais, caso existam, conforme as dimensdes da edificagdo especificadas em projeto.

ESPACOS AREA DA EDIFICACAO (m?)

AREA (m?)

AREA DE COBERTURA DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETONICO

1543

TECHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOISOLANTE REVESTIDA
EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E
FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA, COM PRE-PINTURA NAS DUAS
FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 (REF. SINAPI 94216 —
07/2022)

SUBTOTAL

OBSERVACOES :

1 - Consideramos a area de cobertura e beirais, caso existam, conforme as dimensdes da edificagdo especificadas em projeto.

ESPACOS | AREA DA EDIFICACAO (m?)

AREA (m?)
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AREA DE COBERTURA DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETONICO |

94216

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM,
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

SUBTOTAL

OBSERVACOES :

1 - Consideramos a area de cobertura e beirais, caso existam, conforme as dimens&es da edificagdo especificadas em projeto.

ESPACOS

AREA DA EDIFICACAO (m?)

AREA DE COBERTURA DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETONICO

AREA (m?)

CUMEEIRA TERMOACUSTICA, E = 30 MM, DENSIDADE 35 KG/M3,

1782 COM DUAS FACES (REF. ORSE 9077 —12/2018 SUBTOTAL )
CUMPRIMENTO
ESPACOS COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE TOTAL (m)
COBERTURA - 1,00 -
VEDA ONDA EM POLIETILENO PARA TELHA
1688 ONDULADA/TRAPEZOIDAL — FORNECIMENTO E INSTALAGAO (REF. SUBTOTAL -
SETOP COB-TEL-071 — 03/2022)
CUMPRIMENTO
ESPACOS COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE TOTAL (m)
COBERTURA - 1,00 -
ARREMATES LATERAL PARA TELHA METALICA ISOTERMICA /
1692 ONDULADA / TRAPEZOIDAL — FORNECIMENTO E INSTALAGAO (REF. SUBTOTAL -
SETOP COB-TEL-071 — 03/2022)
CUMPRIMENTO
ESPACOS COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE TOTAL (m)
COBERTURA - 1,00 -
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 23,
94228 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. SUBTOTAL -
AF_07/2019
CUMPRIMENTO
ESPACOS COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE TOTAL (m)
COBERTURA - 1,00 -
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 23,
94229 DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. SUBTOTAL -
AF_07/2019
CUMPRIMENTO
ESPACOS COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE TOTAL (m)
COBERTURA - 1,00 -
94231 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 SUBTOTAL 879
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 ’
CUMPRIMENTO
ESPACOS COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE TOTAL (m)
RUFO 8,79 1,00 8,79
PINGADEIRA - 1,00 -
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
100719 PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA SUBTOTAL 5
(POR DEMAO). AF_01/2020 PE _ _
LOCAL AREA (m?2) AREA (m?)
COBERTURA EDIFICACAO MAIS BEIRAL - -
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
100747 SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO SUBTOTAL 5
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF 01/2020 PE _
LOCAL AREA (m?) DEMAOS (un) AREA (m?)
ACESSO PRINCIPAL - 2,00 -
BANHEIROS - 2,00 -
BLOCO ESCOLAR 01 - 2,00 -
BLOCO ESCOLAR 02 - 2,00 -
BLOCO ESCOLAR 03 - 2,00 -
BLOCO ESCOLAR 04 - 2,00 -
BLOCO ESCOLAR 05 - 2,00 -
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BLOCO ESCOLAR 06 - 2,00 -
ADMINISTRATIVO - 2,00 -
REFEITORIO - 2,00 -
CASA DE BOMBA - 2,00 -
1.13[REVESTIMENTOS PAREDES
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
87879 CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA SUBTOTAL 84,12
_ TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetonico)
LOCAL AREA TETO (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO (EDIFICACOES) 84,12 84,12
PROJETO ARQUITETONICO (PISCINA) - -
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
87905 PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA SUBTOTAL 84,00
_ 400L. AF_10/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinag¢do do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetonico)
LOCAL AREA TETO (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO (EDIFICACOES) 84,00 84,00
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA,
87882 COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGCO 1:4 E SUBTOTAL 29,49
_ EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA
OBSERVACOES:
1 - Para determinag¢do do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetonico)
LOCAL AREA TETO (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO (EDIFICACOES) 29,49 29,49
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOCO/MASSA
UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA
89173 DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUGCAO DE TALISCAS, SUBTOTAL 84,12
EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO
PUBLICA PADRAO. AF_12/2014
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetonico)
LOCAL PAREDES GERAIS (M?) | PAREDES C/ REVEST (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO 84,12 - 84,12
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
87535 APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA SUBTOTAL -
AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetonico)
LOCAL PAREDES (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO - -
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
87784 MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGCA DE VAOS, SUBTOTAL 84,00
_ ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetonico)
LOCAL PAREDES (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO 84,00 84,00
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
90406 SUBTOTAL 29,49

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015
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OBSERVACOES:

1 - Para determinac¢do do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetonico)

LOCAL PAREDES (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO 29,49 29,49
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
87273 TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA SUBTOTAL -
_ ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE
OBSERVACOES:
1 - Para determinac¢do do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetonico)
LOCAL PAREDES (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO (EDIFICACOES) - -
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM
87244 PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), SUBTOTAL 433,13
_ ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023
OBSERVACOES:
1 - Para determinac¢do do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetonico)
LOCAL PAREDES (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO (PISCINA) 433,13 433,13
1.14|PISOS
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER,
97083 PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SUBTOTAL 272,94
_ SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021
OBSERVACOES:
1 - Para determinag¢do do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetonico)
LOCAL AREA (M?) TOTAL (M?)
PROJETO ARQUITETONICO (CALCADAS) 26,34 26,34
PROJETO ARQUITETONICO (BORDA) 30,64 30,64
PROJETO ARQUITETONICO (PEDRA SAO TOME) 186,24 186,24
PROJETO ARQUITETONICO (CONTRAPISO CASA MAQUINA) 29,72 29,72
PROJETO ARQUITETONICO (AREA DE FUNDO DA PISCINA) - -
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
95241 SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 SUBTOTAL 246,60
ESPACOS AREA DO AMBIENTE (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO (CALCADAS) - -
PROJETO ARQUITETONICO (BORDA) 30,64 30,64
PROJETO ARQUITETONICO (PEDRA SAO TOME) 186,24 186,24
PROJETO ARQUITETONICO (CONTRAPISO CASA MAQUINA) 29,72 29,72
SUBTOTAL (m?) 246,60
ESPESSURA (M) 0,05
SUBTOTAL (M3) 12,33
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
87298 flMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA SUBTOTAL -
400 L. AF_08/2019
ESPACOS AREA DO AMBIENTE (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO (CALCADAS) - -
PROJETO ARQUITETONICO (BORDA) - -
PROJETO ARQUITETONICO (PEDRA SAO TOME) - -
PROJETO ARQUITETONICO (CONTRAPISO CASA MAQUINA) - -
SUBTOTAL (m?) -
ESPESSURA (M) 0,03
SUBTOTAL (M?) -
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
87250 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM SUBTOTAL 29,72
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE
ESPACOS AREA DO AMBIENTE (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO (CALCADAS) - -
PROJETO ARQUITETONICO (BORDA) - -
PROJETO ARQUITETONICO (PEDRA SAO TOME) - -
PROJETO ARQUITETONICO (CONTRAPISO CASA MAQUINA) 29,72 29,72
SUBTOTAL 29,72
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REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

87263 PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM SUBTOTAL -
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE
ESPACOS AREA DO AMBIENTE (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO (CALCADAS) - -
PROJETO ARQUITETONICO (BORDA) - -
PROJETO ARQUITETONICO (PEDRA SAO TOME) - -
SUBTOTAL -
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
92397 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. SUBTOTAL -
AF_10/2022
ESPACOS AREA DO AMBIENTE (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO (CALCADAS) - -
PROJETO ARQUITETONICO (BORDA) - -
PROJETO ARQUITETONICO (PEDRA SAO TOME) - -
SUBTOTAL -
PEDRA SAO TOME - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (REF.
1574 SEINFRA €3014 — VERSAO 027) LU i
ESPACOS AREA DO AMBIENTE (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO (CALCADAS) - -
PROJETO ARQUITETONICO (BORDA) - -
PROJETO ARQUITETONICO (PEDRA SAO TOME) 186,24 186,24
PROJETO ARQUITETONICO (CONTRAPISO CASA MAQUINA) -
PISO EM GRANITO APLICADO EM CALCADAS OU PISOS EXTERNOS.
101092 AF_05/2020 SUBTOTAL 30,64
ESPACOS AREA DO AMBIENTE (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO (BORDA PISCINA) 30,64 30,64
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM
87244 PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), SUBTOTAL -
ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023
ESPACOS AREA DO AMBIENTE (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO (REFVESTIMENTO PISCINA) - -
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
94990 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO SUBTOTAL 1,84
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
CALCADA, PISO DE CONCRETO (ESPESSURA 7CM)
ESPACOS AREA CALCADA (m?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO (CALCADAS) 26,34 26,34
SUBTOTAL 26,34
ESPESSURA (M) 0,07
SUBTOTAL (M3) 1,84
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE
97097 SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021 SUBTOTAL )
PROJETO ARQUITETONICO (CALCADAS) - -
PROJETO ARQUITETONICO (PEDRA SAO TOME) B -
1.15|RODAPE, SOLEIRAS E PEITORIS
101741 RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 SUBTOTAL -
OBSERVACOES:
1 - Para determinac¢do do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetonico)
LOCAL PERIMETRO (M) TOTAL (M)
PROJETO ARQUITETONICO - -
RODAPE CERAMICO TIPO PORCELANATO DE 10CM DE ALTURA COM
i DIMENSOES 60X60CM. AF_06/2014 (REF. SINAPI 88650 - 09/2022) L )
OBSERVACOES:
1 - Para determinac¢do do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetonico)
LOCAL | PERIMETRO (M) | TOTAL(M)
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PROJETO ARQUITETONICO

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO

88649 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_02/2023 SUBTOTAL 9,08
OBSERVACOES:
1 - Para determinag¢do do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetonico)
LOCAL PERIMETRO (M) TOTAL (M)
PROJETO ARQUITETONICO (PORTA DE ACESSO PRINCIPAL) 9,08 9,08
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
98689 AF_09/2020 SUBTOTAL -
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetonico)
LOCAL PERIMETRO (M) TOTAL (M)
PROJETO ARQUITETONICO (PORTA DE ACESSO PRINCIPAL) - -
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM,
101965 COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 SUBTOTAL -
_ COM ADITIVO. AF_11/2020
OBSERVACOES:
1 - Para determinagdo do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetonico)
LOCAL PERIMETRO (M) TOTAL (M2)
PROJETO ARQUITETONICO - -
1.16|ESQUADRIAS
TODAS ESQUADRIAS, COM FERRAGENS E ACESSORIOS
LOCAL QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) AREA (m?)
JO1 1,00 2,00 0,50 1,00
P01 1,00 0,80 2,10 1,68
SUBTOTAL 2,00 SUBTOTAL 2,68
FECHADURAS 2,00
JANELA EM VIDRO TEMPERADO, COM VIDRO 8,00MM, FERRAGENS E ACESSORIOS DE CORRER (DIMENSOES VARIADAS)
INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM
102180 PERFIL U. AF_01/2021_PS SUBTOTAL 1,00
LOCAL QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) AREA (m?)
JOo1 1,00 2,00 0,50 1,00
SUBTOTAL 1,00 1,00
FECHADURAS 1,00
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
94569 FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. SUBTOTAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
LOCAL QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) AREA (m?)
JOo1 - 2,00 0,50 -
SUBTOTAL - -
FECHADURAS -
PORTA EM ALUMINIO, DE ABRIR, COM FERRAGENS E ACESSORIOS
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
91341 GUARNIGCAO, FIXACGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E SUBTOTAL 1,68
INSTALACAO. AF_12/2019
LOCAL QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) AREA (m?)
P01 1,00 0,80 2,10 1,68
SUBTOTAL 1,00 1,68
FECHADURAS 1,00
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
90830 ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - SUBTOTAL 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
FECHO COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA
21 JANELA / PORTA DE CORRER — FORNECIMENTO E INSTALAGAO (REF. SUBTOTAL 1,00
SINAPI 84952 - 10/2017)

PORTA EM VIDRO TEMPERADO, DE ABRIR, COM FERRAGENS E ACESSORIOS
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INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM
102181 PERFIL U. AF_01/2021_PS SUBTOTAL )
LOCAL QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) AREA (m?)
PO1 - 0,80 2,10 -
SUBTOTAL - -
FECHADURAS -
PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA,
1572 EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (REF. ORSE SUBTOTAL -
12710 — 08/2022)
LOCAL QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) AREA (m?)
PO1 - 0,80 2,10 -
SUBTOTAL - -
FECHADURAS -
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEVIT-OCA (LEVE OU MEDIA],
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
100689 INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, SUBTOTAL -
FECHADURA COM EXECUGCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF 12/2019 ]
LOCAL QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) AREA (m?)
PO1 - 0,80 2,10 -
SUBTOTAL - -
FECHADURAS -
PORTAO DE ABRIR/CORRER EM GRADIL DE METALON REDONDO DE
1315 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - SUBTOTAL -
COMPLETO (REF. ORSE 4716 - 03/2019)
LOCAL QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) AREA (m?)
PO1 - 0,80 2,10 -
SUBTOTAL - -
FECHADURAS 2
1.17[INSTALACGOES ELETRICAS
OBSERVACOES :
1 - Para determina¢do dos materiais elétricos foi utilizado o Software QiElétrico da AltoQi (ver projeto elétrico)
2 - Segue anexo lista de materiais
SERVICOS ESCAVAGAO E REATERRO
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
93358 IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 SUBTOTAL 12,25
a) - Escavagbes de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade
LOCAL QUANTIDADES (und) | COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m?)
Valas para eletrodutos de 1,00 81,67 0,30 0,50 12,25
entrada
SUBTOTAL 12,25
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
93382 PERCUSSAO. AF_08/2023 SUBTOTAL 12,25
b) - Reaterro de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade
LOCAL QUANTIDADES (und) | COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m?)
Valas para eletrodutos de 1,00 81,67 0,30 0,50 12,25
entrada
SUBTOTAL 12,25
1.18[INSTALACOES HIDRAULICAS
OBSERVACOES :
1 - Conforme projeto anexo.
2 - Segue anexo lista de materiais
SERVIGCOS ESCAVAGAO E REATERRO
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
CEERD IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 LU R
a) - Escavages de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade
LOCAL QUANTIDADES (und) | COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m?)
Valas para entrada de 1,00 422,29 0,30 0,50 63,34
tubos
SUBTOTAL 63,34
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REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
93382 PERCUSSAO. AF_08/2023 SUBTOTAL 63,34
b) - Reaterro de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade
LOCAL QUANTIDADES (und) | COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m?3)
Valas para entrada de 1,00 422,29 0,30 0,50 63,34
tubos
SUBTOTAL 63,34
1.19|PINTURAS
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
88485 DEMAO. AF_04/2023 SUBTOTAL 168,12
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES INTERNAS, UMA DEMAO A=(PERIMETRO*ALTURA-AREA DE VAOS)
LOCAL AREA DE EMBOCO (m?) | AREA DE REVEST. (m?)| AREA (m?)
IGUAL AO REBOCO INTERNO 84,12 - 84,12
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS, UMA DEMAO A=(PERIMETRO*ALTURA-AREA DE VAOS)
LOCAL AREA (m?)
IGUAL AO REBOCO EXTERNO 84,00
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA
88484 DEMAO. AF 04/2023 SUBTOTAL 29,49
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO A=(AREA DOS AMBIENTES)
LOCAL AREA (m?)
IGUAL AREA DO FORRO 29,49
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS
88497 DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 SUBTOTAL 84,12
EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA A=(PERIMETRO*ALTURA - VAO)
LOCAL AREA (m?)
IGUAL AO REBOCO INTERNO 84,12
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS
88496 DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 SUBTOTAL 29,49
EMASSAMENTO DE TETO A=(AREA DO AMBIENTE)
LOCAL AREA (m?)
IGUAL AREA DO FORRO 29,49
EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA A=(PERIMETRO*ALTURA - VAO)
LOCAL AREA (m?)
IGUAL AO REBOCO EXTERNO
TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
95305 DEMAO. AF_04/2023 SUBTOTAL 84,00
APLICACAO DE TEXTURA ACRILICA EM PAREDE EXTERNA A=(PERIMETRO*ALTURA - VAO)
LOCAL AREA (m?)
IGUAL AO REBOCO EXTERNO 84,00
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
88489 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 SUBTOTAL 168,12
PINTURA DE PAREDE INTERNA, COM TINTA ACRILICA, DUAS DEMAOS A=(IGUAL AREA DE REBOCO INTERMO)
LOCAL AREA (m?)
AREA DO FUNDO SELADOR (INTERNAS E EXTERNAS) 168,12
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
88488 TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 SUBTOTAL 29,49
PINTURA DE TETO A=(AREA DO AMBIENTE)
LOCAL AREA (m?)
IGUAL AO REBOCO EXTERNO 29,49
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2
102491 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 SUBTOTAL 26,34
CALCADAS A=(COMPRIMENTO*LARGURA)
LOCAL AREA (m?)
AREA DAS CALCADAS 26,34
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RESINA ACRILICA PARA PISO DE GRANILITE (REF. CPOS 17.40.150 -

461 11/2018) SUBTOTAL -
ESPACOS AREA DO AMBIENTE (M?) AREA (m?)
PROJETO ARQUITETONICO (CALCADAS) - -
PROJETO ARQUITETONICO (PEDRA SAO TOME) - -
SUBTOTAL =
102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU SUBTOTAL
PINTURA. AF_01/2021 )
LOCAL PERIMETRO (m) ALTURA (m) AREA (m?)
SALAS DE AULA (RODAMEIOS) - 0,10 -
102230 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SUBTOTAL
SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021 )
LOCAL PERIMETRO (m) ALTURA (m) AREA (m?)
SALAS DE AULA (RODAMEIOS) - 0,10 -
1.20|LIMPEZA FINAL
LIMPEZA FINAL DA OBRA
412 LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF. SINAPI 9537 - 11/2018) SUBTOTAL 346,04
Areas das edificacdes (M?)= 346,04

HIRAN
ANDREAZZA
SALES:4692285710x
0

HIRAN ANDREAZZA SALES

ENG. CIVIL
CREA MT 7516/D
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SERVICO PUBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA

OBRA: REFORMA - PISCINA CENTRO ESPORTIVO MATEUS STEVANATO

LOCAL: AVENIDA DA SAUDE, B. CENTRO, QUADRA N 22, SETOR E, CEP: 78510-000, ITAUBA-
MT

DATA: OUTUBRO/2023

RESPONSAVEL TECNICO: HIRAN ANDREAZZA SALES - CREA-MT 7516/D

TABELA SINAPI SETEMBRO_2023 NAO DESONERADA

COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAO
cODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagéo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
-  erwoB 00000 ]
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,78% NAO INCIDE 17,78% NAO INCIDE
B2 Feriados 3,67% NAO INCIDE 3,67% NAO INCIDE
B3 Auxilio - Enfermidade 0,88% 0,66% 0,88% 0,66%
B4 13° Salario 11,18% 8,33% 11,18% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,75% 0,56% 0,75% 0,56%
B7 Dias de chuvas 1,18% NAO INCIDE 1,18% NAO INCIDE
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 35,66% 9,71% 35,66% 9,71%
. erwoc 0@ ]
C1 Aviso Prévio Indenizado 6,10% 4,55% 6,10% 4,55%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,11% 0,14% 0,11%
C3 Férias Indenizadas 12,15% 9,06% 12,15% 9,06%
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,56% 1,91% 2,56% 1,91%
C5 Indenizagéo Adicional 0,51% 0,38% 0,51% 0,38%
C Total 21,46% 16,01% 21,46% 16,01%

Reincidéncia de Grupo A Sobre

Grupo B

Reincidéncia de Grupo A Sobre

Aviso Prévio Trabalhado e

D2 Reincidéncia do FGTS Sobre Aviso il e et i

Prévio Indenizado

D Total 6,50% 2,01% 13,66% 3,97%

TOTAL (A+B+C+D) 80,42% 44,53% 107,58% 66,49%
HIRAN ANDREAZZA
SALES:46922857100.

HIRAN ANDREAZZA SALES
ENG. CIVIL

CREA MT 7516/D

D1 5,99% 1,63% 13,12% 3,57%
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SERVICO PUBLICO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA

OBRA: REFORMA - PISCINA CENTRO ESPORTIVO MATEUS STEVANATO
LOCAL: AVENIDA DA SAUDE, B. CENTRO, QUADRA N 22, SETOR E, CEP: 78510-000, ITAUBA-MT
DATA: OUTUBRO/2023
RESPONSAVEL TECNICO: HIRAN ANDREAZZA SALES - CREA-MT 7516/D
TABELA SINAPI SETEMBRO_2023 NAO DESONERADA

RELATORIO DE COTACAO DE PRECOS NO MERCADO

UNIDADE: UN |DISJUNTOR BIPOLAR DR 25A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA
DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE
27/10/2023 |HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 163,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
27/10/2023 |ELETRICA BASSI LTDA ME 148,25 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
27/10/2023 |K. A. TRAGUETA ME 151,30 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
VALOR ACATADO - MEDIANO - UN| R$ 151,30
UNIDADE: UN |TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 50 MM
DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (RS) CNPJ CONTATO TELEFONE
27/10/2023 |HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 57,50 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
27/10/2023 |ELETRICA BASSI LTDA ME 59,89 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
27/10/2023 |K. A. TRAGUETA ME 55,43 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
VALOR ACATADO - MEDIANO - UN| R$ 57,50
UNIDADE: UN |CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO - COM BARRAMENTO ATE 09 TERMINAIS
DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE
27/10/2023 |HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 544,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
27/10/2023 |ELETRICA BASSI LTDA ME 546,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
27/10/2023 |K. A. TRAGUETA ME 545,65 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380
VALOR ACATADO - MEDIANO - UN| RS 545,65

OBS: PESQUISA DE PRECO NA INTERNET CONFORME INFORMAGOES ACIMA (FRETE INCLUSO).

HIRAN
ANDREAZZA

HIRAN ANDREAZZA SALES
ENG. CIVIL
CREA MT 7516/D
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SERVICO PUBLICO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA

OBRA: REFORMA - PISCINA CENTRO ESPORTIVO MATEUS STEVANATO
LOCAL: AVENIDA DA SAUDE, B. CENTRO, QUADRA N 22, SETOR E, CEP: 78510-000, ITAUBA-MT

DATA: OUTUBRO/2023

RESPONSAVEL TECNICO: HIRAN ANDREAZZA SALES - CREA-MT 7516/D

TABELA SINAPI SETEMBRO_2023 NAO DESONERADA

MEMORIA DE CALCULO REVIT

QUANTITATIVO MATERIAIS - DEMOLICAO

un

.Alvenaria_Tijolo - EXISTENTE A DEMOLIR
.Alvenaria_Tijolo - EXISTENTE A DEMOLIR: 159

.CALCADA CONCRETO EXISTENTE A DEMOLIR
.CALCADA CONCRETO EXISTENTE A DEMOLIR: 9

.CONCRETO PISO EXISTENTE A DEMOLIR
.CONCRETO PISO EXISTENTE A DEMOLIR: 10

.Concreto RAMPA EXISTENTE A DEMOLIR
.Concreto RAMPA EXISTENTE A DEMOLIR: 2

.CONCRETO VIGA
.CONCRETO VIGA: 8

.Concreto_escada EXISTENTE A DEMOLIR
.Concreto_escada EXISTENTE A DEMOLIR: 14

.Concreto_Pilar - EXISTENTE A DEMOLIR
.Concreto_Pilar - EXISTENTE A DEMOLIR: 100

.CONTRA PISO EXISTENTE A DEMOLIR
.CONTRA PISO EXISTENTE A DEMOLIR: 19

.FORRO PVC - EXISTENTE A DEMOLIR
.FORRO PVC - EXISTENTE A DEMOLIR: 9

.Granilite - EXISTENTE A DEMOLIR
.Granilite - EXISTENTE A DEMOLIR: 2

.PISO CERAMICA 46X46 EXISTENTE A DEMOLIR
.PISO CERAMICA 46X46 EXISTENTE A DEMOLIR: 19

.Telha METALICA EXISTENTE A DEMOLIR
.Telha METALICA EXISTENTE A DEMOLIR: 1

.Telha_BARRO EXISTENTE A DEMOLIR
.Telha_BARRO EXISTENTE A DEMOLIR: 11

ACABAMENTO EM AZULEJO 33 x 45cm BRANCO - EXISTENTE A
ACABAMENTO EM AZULEJO 33 x 45cm BRANCO - EXISTENTE A

CALHA Aco galvanizado - NOVO
CALHA Aco galvanizado - NOVO: 1

CONCRETO BANCO EXISTENTE A DEMOLIR
CONCRETO BANCO EXISTENTE A DEMOLIR: 4

QUANTIDADE
AREA

3852,63 m?
3852,63 m?

660,33 m?
660,33 m?

214,23 m?
214,23 m?

15,69 m?
15,69 m?

33,03 m?
33,03 m?

395,66 m?
395,66 m?

44,33 m?
44,33 m?

1386,94 m?
1386,94 m?

1760,73 m?
1760,73 m?

62,96 m?
62,96 m?

1386,94 m?
1386,94 m?

883,52 m?
883,52 m?

2396,87 m?
2396,87 m?

142,64 m?
142,64 m?

6,61 m?
6,61 m?

10,08 m?
10,08 m?
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SOLEIRA -

VOLUME

355,24 m®
355,24 m®

53,40 m*
53,40 m*

78,80 m*
78,80 m®

1,57 m3
1,57 m?

1,62 m®
1,62 m3

33,23 m®
33,23 m*

7,01 m3
7,01 m?

105,20 m®
105,20 m?

52,82 m?
52,82 m*

2,15 m?3
2,15 m?

10,06 m®
10,06 m?

44,02 m?
44,02 m?

119,84 m?
119,84 m®

1,43 m3
1,43 m?

0,10 m3
0,10 m?

3,07 m®
3,07 m?

METRO LINEAR
25684,187
25684,187

4402,206
4402,206

1428,183
1428,183

104,623
104,623

220,196
220,196

2637,763
2637,763

295,546
295,546

9246,294
9246,294

11738,173
11738,173

419,729
419,729

9246,294
9246,294

5890,162
5890,162

15979,137
15979,137

950,954
950,954

44,07
7,20

67,2
67,2




CONCRETO LAJE EXISTENTE A DEMOLIR 3,00 m?

CONCRETO LAJE EXISTENTE A DEMOLIR: 1 3,00 m?
Concreto Polido EXISTENTE A DEMOLIR 660,00 m?
Concreto Polido EXISTENTE A DEMOLIR: 1 660,00 m?
GRAMA - EXISTENTE A DEMOLIR 6566,83 m?
GRAMA - EXISTENTE A DEMOLIR: 3 6566,83 m?
GRAMA EXISTENTE A DEMOLIR 897,72 m?
GRAMA EXISTENTE A DEMOLIR: 3 897,72 m?
PAREDE PVC EXISTENTE A DEMOLIR 34,39 m?
PAREDE PVC EXISTENTE A DEMOLIR: 3 34,39 m?
RODAPE 10CM - EXISTENTE A DEMOLIR 102,66 m?
RODAPE 10CM - EXISTENTE A DEMOLIR: 68 102,66 m?

HIRAN ANDREAZZ
SALES:4692285710
0

HIRAN ANDREAZZA SALES
ENG. CIVIL
CREA MT 7516/D
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0,30 m®
0,30 m?

66,00 m®
66,00 m*

229,84 m?
229,84 m?

31,42 m?
31,42 m?

1,72 m?
1,72 m?

1,03 m?
1,03 m?

20
20

4400
4400

43778,875
43778,875

5984,811
5984,811

229,28
229,28

684,389
1.026,60



SERVICO PUBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA

OBRA: REFORMA - PISCINA CENTRO ESPORTIVO MATEUS STEVANATO

LOCAL: AVENIDA DA SAUDE, B. CENTRO, QUADRA N 22, SETOR E, CEP: 78510-000, ITAUBA-MT

DATA: OUTUBRO/2023
RESPONSAVEL TECNICO: HIRAN ANDREAZZA SALES - CREA-MT 7516/D

TABELA SINAPI SETEMBRO_2023 NAO DESONERADA

MEMORIA DE CALCULO REVIT

QUANTITATIVO MATERIAIS - CONSTRUGAO

MATERIAL QUANTIDADE

AREA VOLUME
Alvenaria_Tijolo - EXISTENTE 120,629 m? 10,857 m®
Alvenaria_Tijolo - EXISTENTE: 4 120,629 m? 10,857 m?
Alvenaria_Tijolo - EXISTENTE DEMOLIR 62,959 m? 13,725 m®
.Alvenaria_Tijolo - EXISTENTE DEMOLIR: 11 62,959 m? 13,725 m®
Alvenaria_Tijolo - NOVO 84,100 m? 7,567 m?®
Alvenaria_Tijolo - NOVO: 7 84,100 m? 7,567 m3
ARGAMASSA - EXISTENTE 0,000 m? 0,000 m?
ARGAMASSA - EXISTENTE: 4 0,000 m? 0,000 m®
.ARGAMASSA - NOVO 345,730 m2 4,498 m?3
ARGAMASSA - NOVO: 2 345,730 m? 4,498 m?
.BORDA MARMORE EXISTENTE DEMOLIR 30,640 m? 0,613 m3
.BORDA MARMORE EXISTENTE DEMOLIR: 1 30,640 m? 0,613 m?
.BORDA MARMORE NOVO 30,640 m? 0,613 m®
.BORDA MARMORE NOVO: 1 30,640 m? 0,613 m®
.Ceramica 4x40 cm Cinza Novo 29,720 m? 0,149 m®
.Ceramica 4x40 cm Cinza Novo: 1 29,720 m? 0,149 m?
.CONTRAPISO EXISTENTE 312,510 m2 21,876 m®
.CONTRAPISO EXISTENTE: 1 312,510 m? 21,876 m®
.CONTRAPISO EXISTENTE DEMOLIR 44,392 m? 3,107 m?
.CONTRAPISO EXISTENTE DEMOLIR: 2 44,392 m? 3,107 m?
.CONTRAPISO NOVO 345,730 m2 21,933 m®
.CONTRAPISO NOVO: 2 345,730 m? 21,933 m?
.IMPERBEABILIZANTE - NOVO 316,010 m? 3,160 m3
.IMPERBEABILIZANTE - NOVO: 1 316,010 m2 3,160 m?
.LAJE EXISTENTE DEMOLIR 13,140 m? 1,577 m®
.LAJE EXISTENTE DEMOLIR: 1 13,140 m? 1,577 m®
.LAJE NOVO 29,493 m? 3,539 m?
.LAJE NOVO: 2 29,493 m? 3,539 m?
.PASTILHA 20X20 - EXISTENTE DEMOLIR 433,139 m? 10,582 m?
.PASTILHA 20X20 - EXISTENTE DEMOLIR: 5 433,139 m? 10,582 m?
.PASTILHA 20X20 - NOVO 316,010 m? 9,480 m?
.PASTILHA 20X20 - NOVO: 1 316,010 m? 9,480 m?

Pagina 55 de 57

SOLEIRA - METRO LINEAR

804,193
804,193

419,724
419,724

560,668
560,668

0
0

2304,869
2304,869

204,267
204,267

204,267
204,267

198,135
198,135

2083.,4
2083,4

295,948
295,948

2304,869
2304,869

2106,734
2106,734

87,601
87,601

196,617
196,617

2887,593
2887,593

2106,734
2106,734




.PEDRA EXISTENTE DEMOLIR
.PEDRA EXISTENTE DEMOLIR: 1

.PEDRA NOVO
.PEDRA NOVO: 1

.Pintura branca EXT - EXISTENTE DEMOLIR
.Pintura branca EXT - EXISTENTE DEMOLIR: 11

.Pintura branca EXT - NOVO
.Pintura branca EXT - NOVO: 7

.Pintura branca INT - EXISTENTE DEMOLIR
.Pintura branca INT - EXISTENTE DEMOLIR: 11

.Pintura branca INT - NOVO
.Pintura branca INT - NOVO: 7

.Reboco_Externo - EXISTENTE
.Reboco_Externo - EXISTENTE: 4

.Reboco_Externo - EXISTENTE DEMOLIR
.Reboco_Externo - EXISTENTE DEMOLIR: 11

.Reboco_Externo - NOVO
.Reboco_Externo - NOVO: 7

.Reboco_Interno - EXISTENTE
.Reboco_Interno - EXISTENTE: 4

.Reboco_Interno - EXISTENTE DEMOLIR
.Reboco_Interno - EXISTENTE DEMOLIR: 11

.Reboco_Interno - NOVO
.Reboco_Interno - NOVO: 7

ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA
ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA: 4

ACO COM PINTURA METALICA PRETA ACETINADA
ACO COM PINTURA METALICA PRETA ACETINADA: 1

CONCRETO IN LOCO
CONCRETO IN LOCO: 2

Madeira - Pormade - Escurecido
Madeira - Pormade - Escurecido: 2

Madeira - Pormade - Madeira
Madeira - Pormade - Madeira: 2

Madeira - Pormade - Madeira2 a
Madeira - Pormade - Madeira2 a: 2

Metal - Pormade - Aluminio
Metal - Pormade - Aluminio: 2

Metal - Pormade - Aluminio detalhes
Metal - Pormade - Aluminio detalhes: 2

RODAPE 10CM - NOVO
RODAPE 10CM - NOVO: 6

186,240 m?
186,240 m?

186,240 m?
186,240 m?

62,959 m?
62,959 m?

83,983 m?
83,983 m?

62,959 m?
62,959 m?

75,333 m?
75,333 m?

120,629 m?
120,629 m?

62,959 m?
62,959 m?

84,004 m?
84,004 m?

120,629 m?
120,629 m?

62,959 m?
62,959 m?

84,122 m?
84,122 m?

49,216 m?
49,216 m?

2,476 m?
2,476 m?

12,562 m?
12,562 m?

0,288 m?
0,288 m?

7,884 m?
7,884 m?

6,428 m?
6,428 m?

0,136 m?
0,136 m?

0,068 m?
0,068 m?

8,799 m?
8,799 m?
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9,312 m?
9,312 m®

9,312 m®
9,312 m?

0,063 m*
0,063 m®

0,840 m®
0,840 m*

0,063 m*
0,063 m®

0,753 m®
0,753 m?

2,413 m?
2,413 m?

0,944 m®
0,944 m®

1,680 m®
1,680 m®

2,413 m?
2,413 m?

0,944 m?
0,944 m®

1,683 m®
1,683 m®

2,185 m?
2,185 m?

0,027 m®
0,027 m?

0,444 m?
0,444 m?

0,000 m®
0,000 m?

0,041 m?
0,041 m?

0,110 m®
0,110 m?

0,000 m*
0,000 m®

0,000 m®
0,000 m®

0,088 m*
0,088 m*

1241,6
1241,6

1241,6
1241,6

419,724
419,724

559,886
559,886

419,724
419,724

502,22
502,22

804,193
804,193

419,724
419,724

560,028
560,028

804,193
804,193

419,724
419,724

560,811
560,811

328,104
328,104

16,507
16,507

83,745
83,745

1,92
1,92

52,563
52,563

42,852
42,852

0,909
0,909

0,453
0,453

58,662
58,662



RUFO Ago galvanizado - NOVO
RUFO Aco galvanizado - NOVO: 4

VIDRO COMUM LISO
VIDRO COMUM LISO: 1
Grand total: 156

12,453 m?
12,453 m?

2,029 m?
2,029 m?
3810,197 m?

HIRAN - i meneos
ANDREAZZA i
SALES:4692285 4

Localizago:
7100 Daa 0251100 1113400800
ok Pt Reader Versio 1213

HIRAN ANDREAZZA SALES
ENG. CIVIL
CREA MT 7516/D
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0,060 m?
0,060 m®

0,014 m®
0,014 m?

146,663 m'

83,023
83,023

13,627
13,527
25401,313
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