
22,23%

1.0
OBRA: REFORMA - PISCINA CENTRO ESPORTIVO
MATEUS STEVANATO

494.501,14R$         

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 18.644,27R$           3,77%
1.2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA 21.963,99R$           4,44%
1.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 6.909,56R$             1,40%
1.4 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.858,14R$             0,38%
1.5 MOVIMENTO DE TERRA 1.929,59R$             0,39%
1.6 INFRAESTRUTURA 10.302,95R$           2,08%
1.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS 2.514,96R$             0,51%
1.8 ESTRUTURA 15.237,02R$           3,08%
1.9 LAJES 8.505,70R$             1,72%

1.10 ESCADAS 4.760,17R$             0,96%
1.11 ALVENARIA/FECHAMENTOS 15.415,43R$           3,12%
1.12 COBERTURA 532,49R$               0,11%
1.13 REVESTIMENTOS PAREDES 135.368,67R$         27,37%
1.14 PISOS 94.133,29R$           19,04%
1.15 RODAPÉ, SOLEIRAS E PEITORIS 94,25R$                 0,02%
1.16 ESQUADRIAS 2.164,47R$             0,44%
1.17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 31.126,22R$           6,29%
1.18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 113.756,34R$         23,00%
1.19 PINTURAS 8.141,70R$             1,65%
1.20 LIMPEZA FINAL 1.141,93R$             0,23%

494.501,14R$         100,00%

SERVIÇO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA

OBRA: REFORMA - PISCINA CENTRO ESPORTIVO MATEUS STEVANATO

RESUMO ORÇAMENTÁRIO

LOCAL: AVENIDA DA SAÚDE, B. CENTRO, QUADRA N 22, SETOR E, CEP:
78510-000, ITAUBA-MT

TABELA SINAPI SETEMBRO_2023 NÃO DESONERADA

DATA: OUTUBRO/2023
RESPONSÁVEL TÉCNICO: HIRAN ANDREAZZA SALES - CREA-MT 7516/D

B.D.I. = 

__________________________
HIRAN ANDREAZZA SALES

ENG. CIVIL
CREA MT 7516/D

ITEM DESCRIÇÃO VALOR PESO %

CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO
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22,23%

ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. (R$) P. UNIT.+B.D.I. P. TOTAL (R$)

1.0 OBRA: REFORMA - PISCINA CENTRO ESPORTIVO MATEUS STEVANATO
1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA SUBTOTAL 18.644,27

1.1.1 1854 CPU
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (REFORMA - PISCINA CENTRO
ESPORTIVO MATEUS STEVANATO)

UN 1,00 15.253,44 18.644,27 18.644,27

1.2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA SUBTOTAL 21.963,99

1.2.1 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 12,50 314,81 384,79 4.809,87

1.2.2 93584 SINAPI
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2 12,00 883,64 1080,07 12.960,84

1.2.3 1082 CPU

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M
ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL
TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC
TRANSP/CARGA/DESCARGA (REF. SINAPI 73847/001 – 11/2018)

MES 4,00 695,31 849,87 3.399,48

1.2.4 1530 CPU
TRANSPORTE DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA (REF.
EMOP 04.005.0300-0 – 04/2022)

UNXK
M

10,00 64,95 79,38 793,80

1.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS SUBTOTAL 6.909,56

1.3.1 97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 1,68 8,57 10,47 17,58

1.3.2 97645 SINAPI
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 0,60 22,12 27,03 16,21

SERVIÇO PÚBLICO

OBRA: REFORMA - PISCINA CENTRO ESPORTIVO MATEUS STEVANATO

DATA: OUTUBRO/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
B.D.I. = 

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: HIRAN ANDREAZZA SALES - CREA-MT 7516/D
TABELA SINAPI SETEMBRO_2023 NÃO DESONERADA

LOCAL: AVENIDA DA SAÚDE, B. CENTRO, QUADRA N 22, SETOR E, CEP: 78510-000, ITAUBA-MT
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ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. (R$) P. UNIT.+B.D.I. P. TOTAL (R$)

1.3.3 1569 CPU
DEMOLIÇÃO DE LAJES/PISOS, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (REF. SINAPI
97629 – 09/2022)

M3 14,57 106,96 130,73 1.904,73

1.3.4 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 9,44 50,96 62,28 587,92

1.3.5 97634 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 433,13 5,35 6,53 2.828,33

1.3.6 100982 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3 32,74 9,13 11,15 365,05

1.3.7 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XK
M

376,50 2,59 3,16 1.189,74

1.4 SERVIÇOS PRELIMINARES SUBTOTAL 1.858,14

1.4.1 98524 SINAPI
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM
ENXADA.AF_05/2018

M2 33,54 2,88 3,52 118,06

1.4.2 99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.
AF_10/2018

M 26,10 54,55 66,67 1.740,08

1.5 MOVIMENTO DE TERRA SUBTOTAL 1.929,59

1.5.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 15,27 76,31 93,27 1.424,23

1.5.2 101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 23,79 5,58 6,82 162,24

1.5.3 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 12,68 22,14 27,06 343,12

1.6 INFRAESTRUTURA SUBTOTAL 10.302,95
1.6.1 FUNDAÇÕES - SAPATAS SUBTOTAL 4.577,10

1.6.1.1 96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2 11,63 20,25 24,75 287,84

1.6.1.2 96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 7,04 141,14 172,51 1.214,47
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ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. (R$) P. UNIT.+B.D.I. P. TOTAL (R$)

1.6.1.3 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 17,30 18,35 22,42 387,86

1.6.1.4 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 56,10 16,13 19,71 1.105,73

1.6.1.5 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,59 550,48 672,85 1.069,83

1.6.1.6 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 1,59 263,13 321,62 511,37

1.6.2 FUNDAÇÕES - TOCO DE PILARES SUBTOTAL 1.944,73

1.6.2.1 92413 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 5,58 100,19 122,46 683,32

1.6.2.2 104111 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 12,00 20,70 25,30 303,60

1.6.2.3 104108 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 36,00 14,31 17,49 629,64

1.6.2.4 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,33 550,48 672,85 222,04

1.6.2.5 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,33 263,13 321,62 106,13

1.6.3 FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES SUBTOTAL 3.781,12

1.6.3.1 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017

M2 16,47 72,61 88,75 1.461,71

1.6.3.2 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 19,80 18,35 22,42 443,91

1.6.3.3 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 44,70 16,13 19,71 881,03

1.6.3.4 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,00 550,48 672,85 672,85

1.6.3.5 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 1,00 263,13 321,62 321,62
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ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. (R$) P. UNIT.+B.D.I. P. TOTAL (R$)

1.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS SUBTOTAL 2.514,96

1.7.1 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 16,36 75,93 92,80 1.518,20

1.7.2 98555 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA /
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 29,49 27,66 33,80 996,76

1.8 ESTRUTURA SUBTOTAL 15.237,02
1.8.1 PILARES SUBTOTAL 6.703,95

1.8.1.1 92413 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 25,20 100,19 122,46 3.085,99

1.8.1.2 104111 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 34,30 20,70 25,30 867,79

1.8.1.3 104108 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 85,60 14,31 17,49 1.497,14

1.8.1.4 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,26 550,48 672,85 847,79

1.8.1.5 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 1,26 263,13 321,62 405,24

1.8.2 VIGAS DE RESPALDO SUBTOTAL 8.533,07

1.8.2.1 92270 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25
MM. AF_09/2020

M2 22,86 156,35 191,10 4.368,54

1.8.2.2 104111 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 32,80 20,70 25,30 829,84

1.8.2.3 104109 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 70,30 17,07 20,86 1.466,45

1.8.2.4 104108 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13,00 14,31 17,49 227,37

1.8.2.5 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,65 550,48 672,85 1.110,20
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ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. (R$) P. UNIT.+B.D.I. P. TOTAL (R$)

1.8.2.6 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 1,65 263,13 321,62 530,67

1.9 LAJES SUBTOTAL 8.505,70

1.9.1 92514 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 29,31 65,29 79,80 2.338,93

1.9.2 92769 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 47,90 14,30 17,47 836,81

1.9.3 92770 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 74,70 13,73 16,78 1.253,46

1.9.4 103675 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 4,11 811,47 991,85 4.076,50

1.10 ESCADAS SUBTOTAL 4.760,17

1.10.1 101989 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE
PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM.
AF_11/2020

M2 12,14 185,35 226,55 2.750,31

1.10.2 95943 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

KG 2,00 22,17 27,09 54,18

1.10.3 95944 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020

KG 10,00 20,63 25,21 252,10

1.10.4 95946 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

KG 25,30 14,23 17,39 439,96

1.10.5 103686 SINAPI
CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 1,19 868,75 1061,87 1.263,62

1.11 ALVENARIA/FECHAMENTOS SUBTOTAL 15.415,43

1.11.1 103334 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

M2 84,10 142,39 174,04 14.636,76
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ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. (R$) P. UNIT.+B.D.I. P. TOTAL (R$)

1.11.2 93188 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5
M DE VÃO. AF_03/2016

M 1,10 83,98 102,64 112,90

1.11.3 93187 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS
DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 2,80 100,23 122,51 343,02

1.11.4 93197 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE
MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 2,80 94,31 115,27 322,75

1.12 COBERTURA SUBTOTAL 532,49

1.12.1 94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 8,79 49,57 60,58 532,49

1.13 REVESTIMENTOS PAREDES SUBTOTAL 135.368,67

1.13.1 87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 84,12 4,22 5,15 433,21

1.13.2 87905 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

M2 84,00 7,37 9,00 756,00

1.13.3 87882 SINAPI

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

M2 29,49 11,73 14,33 422,59

1.13.4 89173 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE
400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO
PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 84,12 36,41 44,50 3.743,34

1.13.5 87784 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45
MM. AF_08/2022

M2 84,00 71,04 86,83 7.293,72

1.13.6 90406 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_03/2015

M2 29,49 46,30 56,59 1.668,83
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1.13.7 87784 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45
MM. AF_08/2022

M2 84,00 71,04 86,83 7.293,72

1.13.8 87244 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS
DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A
PRUMO. AF_02/2023

M2 433,13 214,88 262,64 113.757,26

1.14 PISOS SUBTOTAL 94.133,29

1.14.1 97083 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE
SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 272,94 3,00 3,66 998,96

1.14.2 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 246,60 32,61 39,85 9.827,01

1.14.3 87250 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 29,72 61,37 75,01 2.229,29

1.14.4 1574 CPU
PEDRA SÃO TOMÉ – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (REF.
SEINFRA C3014 – VERSÃO 027)

M2 186,24 274,62 335,66 62.513,31

1.14.5 101092 SINAPI
PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS.
AF_05/2020

M2 30,64 446,70 546,00 16.729,44

1.14.6 94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 1,84 814,35 995,38 1.835,28

1.15 RODAPÉ, SOLEIRAS E PEITORIS SUBTOTAL 94,25

1.15.1 88649 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

M 9,08 8,50 10,38 94,25

1.16 ESQUADRIAS SUBTOTAL 2.164,47

1.16.1 102180 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL
U. AF_01/2021_PS

M2 1,00 449,29 549,16 549,16

1.16.2 91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

M2 1,68 676,68 827,10 1.389,52

1.16.3 90830 SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 184,73 225,79 225,79
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1.17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBTOTAL 31.126,22

1.17.1 1829 CPU
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO, PARA EMBUTIR COM TAMPA,
BARRAMENTO ATÉ 9 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(REF. ORSE 11273 – 07/2023)

UN 2,00 614,90 751,59 1.503,18

1.17.2 96986 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 6,00 116,03 141,82 850,92

1.17.3 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 16,68 20,38 40,76

1.17.4 91941 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 10,81 13,21 26,42

1.17.5 91936 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 17,02 20,80 83,20

1.17.6 92982 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 23,45 15,01 18,34 430,14

1.17.7 92984 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 52,20 24,88 30,41 1.587,40

1.17.8 91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 58,99 2,69 3,28 193,48

1.17.9 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 269,79 3,88 4,74 1.278,80

1.17.10 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 88,30 6,00 7,33 647,23

1.17.11 91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 204,35 8,39 10,25 2.094,58

1.17.12 97886 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 9,00 165,37 202,13 1.819,17

1.17.13 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 27,35 33,42 66,84

1.17.14 92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 28,72 35,10 70,20
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1.17.15 93669 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 75,93 92,80 278,40

1.17.16 93673 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 95,34 116,53 233,06

1.17.17 93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,00 11,63 14,21 99,47

1.17.18 93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 13,41 16,39 98,34

1.17.19 599 CPU
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 175V -
8KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE/SE 8894 - 03/2023)

UN 8,00 79,75 97,47 779,76

1.17.20 1547 CPU
DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL,
TIPO AC, 30MA, REF.: SIEMENS 5SM1 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. ORSE/SE 7996 – 03/2018)

UN 12,00 178,05 217,63 2.611,56

1.17.21 91854 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 60,75 9,05 11,06 671,89

1.17.22 93008 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 2,60 18,73 22,89 59,51

1.17.23 91865 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 72,07 18,88 23,07 1.662,65

1.17.24 97668 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 13,05 11,52 14,08 183,74

1.17.25 97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 3,00 21,04 25,71 77,13

1.17.26 278 CPU

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1
LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220
V), - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 (REF. SINAPI 97589 –
02/2018)

UN 4,00 65,80 80,42 321,68

1.17.27 101666 SINAPI
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO
400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 12,00 383,93 469,27 5.631,24

1.17.28 909 CPU

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICO, ENTRADA
SUBTERRÂNEA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA EM MURO DE 14,00KW
ATÉ 17,48KW - 220/127V, EXCLUSIVE DERIVAÇÃO DE RAMAL DE
ENTRADA SUBTERRÂNEA – T2 (REF. IOPES 151711 – 10/2019)

UN 1,00 4.146,17 5067,86 5.067,86
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1.17.29 101881 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 932,68 1140,01 1.140,01

1.17.30 1635 CPU
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE
ENERGIA (20X20CM) (REF. IOPES 160612 – 02/2023)

UN 1,00 35,65 43,57 43,57

1.17.31 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 12,25 76,31 93,27 1.142,55

1.17.32 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 12,25 22,14 27,06 331,48

1.18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS SUBTOTAL 113.756,34

1.18.1 89596 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           4,00 10,74 13,12 52,48

1.18.2 89610 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN         16,00 20,42 24,95 399,20

1.18.3 89613 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN           6,00 32,20 39,35 236,10

1.18.4 89616 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           8,00 43,22 52,82 422,56

1.18.5 775 CPU
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.
SINAPI 89764 – 02/2018)

UN 3,00 24,31 29,71 89,13

1.18.6 103984 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN           9,00 19,07 23,30 209,70

1.18.7 89505 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN         11,00 43,63 53,32 586,52

1.18.8 89521 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN         26,00 132,41 161,84 4.207,84

1.18.9 89513 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN         29,00 110,96 135,62 3.932,98

1.18.10 89611 SINAPI
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           1,00 33,86 41,38 41,38
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1.18.11 89628 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           3,00 50,22 61,38 184,14

1.18.12 104004 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           3,00 29,37 35,89 107,67

1.18.13 89629 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           9,00 85,32 104,28 938,52

1.18.14 89631 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN         12,00 112,41 137,39 1.648,68

1.18.15 1821 CPU

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 50 MM, INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
(REF. SINAPI 94698 – 01/2023)

UN 1,00 85,08 103,99 103,99

1.18.16 1601 CPU

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 60 MM, INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
(REF. SINAPI 94698 – 01/2023)

UN 3,00 75,68 92,50 277,50

1.18.17 103979 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M         78,85 30,17 36,87 2.907,19

1.18.18 89450 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M         15,79 31,86 38,94 614,86

1.18.19 89451 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M         91,99 52,06 63,63 5.853,32

1.18.20 89452 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M       106,75 71,83 87,79 9.371,58

1.18.21 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 63,34 76,31 93,27 5.907,72

1.18.22 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 63,34 22,14 27,06 1.713,98

1.18.23 1855 CPU

CONJUNTO DE BOMBA, COM AS SEGUINTES DESCRIÇÕES: 6CV R159
(BOMBA HIDRÁULICA - INCÊNDIO), ALTURA MANOMÉTRICA
NECESSÁRIA DE CADA BOMBA: 101,94/ 3 = 33,98 M.C.A, 2.1/2" X 2.1/2" –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00 7.104,38 8683,68 26.051,04

1.18.24 1856 CPU
DISPOSITIVO DE RETORNO PARA PISCINA DE CONCRETO OU FIBRA
(QMÍN = 2,2M3/H E QMÁX = 3,8M3/H) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 11,00 66,10 80,79 888,69

1.18.25 1857 CPU
DRENO COM TAMPA FSB PISCINAS DE CONCRETO OU FIBRA (QMÁX =
30M3/H) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,00 243,11 297,15 1.782,90
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1.18.26 1858 CPU
SKIMMER BP PARA PISCINAS DE CONCRETO OU VINIL –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 7,00 553,02 675,95 4.731,65

1.18.27 1859 CPU
CONJUNTO DE FILTRO SÉRIE TP - 32-TP, VAZÃO MÍNIMA NECESSÁRIA
DE CADA FILTRO: 78,12/ 3 = 26,04 M3/H – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 3,00 11.043,40 13498,34 40.495,02

1.19 PINTURAS SUBTOTAL 8.141,70

1.19.1 88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMÃO. AF_04/2023

M2 168,12 3,05 3,72 625,40

1.19.2 88484 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA
DEMÃO. AF_04/2023

M2 29,49 3,88 4,74 139,78

1.19.3 88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 84,12 16,70 20,41 1.716,88

1.19.4 88496 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 29,49 28,89 35,31 1.041,29

1.19.5 95305 SINAPI
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.
AF_04/2023

M2 84,00 12,01 14,67 1.232,28

1.19.6 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 168,12 11,33 13,84 2.326,78

1.19.7 88488 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 29,49 13,39 16,36 482,45

1.19.8 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 26,34 17,92 21,90 576,84

1.20 LIMPEZA FINAL SUBTOTAL 1.141,93
1.20.1 412 CPU LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF. SINAPI 9537 - 11/2018) M2 346,04 2,70 3,30 1.141,93

494.501,14

CREA MT 7516/D

TOTAL

__________________________

ENG. CIVIL
HIRAN ANDREAZZA SALES
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B.D.I. = 22,23%

Valor(R$) % Valor(R$) % Valor(R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %

1.0
OBRA: REFORMA - PISCINA CENTRO
ESPORTIVO MATEUS STEVANATO

494.501,14 100,0% 125.140,15 25,3% 151.098,44 30,6% 153.469,02 31,0% 64.793,53 13,1%

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 18.644,27 3,77% 4.735,64 25,4 5.872,95 31,5 5.984,81 32,1 2.050,87 11,0
1.2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA 21.963,99 4,44% 21.963,99 100,0
1.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 6.909,56 1,40% 6.909,56 100,0
1.4 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.858,14 0,38% 1.858,14 100,0
1.5 MOVIMENTO DE TERRA 1.929,59 0,39% 1.929,59 100,0
1.6 INFRAESTRUTURA 10.302,95 2,08% 10.302,95 100,0

1.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS 2.514,96 0,51% 2.514,96 100,0

1.8 ESTRUTURA 15.237,02 3,08% 15.237,02 100,0
1.9 LAJES 8.505,70 1,72% 8.505,70 100,0

1.10 ESCADAS 4.760,17 0,96% 4.760,17 100,0
1.11 ALVENARIA/FECHAMENTOS 15.415,43 3,12% 15.415,43 100,0
1.12 COBERTURA 532,49 0,11% 532,49 100,0
1.13 REVESTIMENTOS PAREDES 135.368,67 27,37% 67.684,34 50,0 67.684,34 50,0
1.14 PISOS 94.133,29 19,04% 47.066,65 50,0 47.066,65 50,0
1.15 RODAPÉ, SOLEIRAS E PEITORIS 94,25 0,02% 94,25 100,0
1.16 ESQUADRIAS 2.164,47 0,44% 2.164,47 100,0
1.17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 31.126,22 6,29% 31.126,22 100,0
1.18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 113.756,34 23,00% 28.439,09 25,0 28.439,09 25,0 28.439,09 25,0 28.439,09 25,0
1.19 PINTURAS 8.141,70 1,65% 2.035,43 25,0 2.035,43 25,0 2.035,43 25,0 2.035,43 25,0
1.20 LIMPEZA FINAL 1.141,93 0,23% 1.141,93 100,0

494.501,14             100,0% 125.140,15       25,3% 151.098,44       30,6% 153.469,02       31,0% 64.793,53         13,1%
125.140,15 25,3% 276.238,59 55,9% 429.707,61 86,9% 494.501,14 100,0%

90 DIAS

SERVIÇO PÚBLICO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

À EXECUTAR
120 DIAS

OBRA: REFORMA - PISCINA CENTRO ESPORTIVO MATEUS STEVANATO
LOCAL: AVENIDA DA SAÚDE, B. CENTRO, QUADRA N 22, SETOR E, CEP: 78510-000, ITAUBA-MT
DATA: OUTUBRO/2023
RESPONSÁVEL TÉCNICO: HIRAN ANDREAZZA SALES - CREA-MT 7516/D
TABELA SINAPI SETEMBRO_2023 NÃO DESONERADA

Valor Do Mês

60 DIASDESCRIÇÃO / ETAPA
TOTAL

30 DIASITEM

__________________________
HIRAN ANDREAZZA SALES

ENG. CIVIL
CREA MT 7516/D

Valor Acomulado
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Componentes:
G = Garantia
S = Seguros
R = Risco
DF = Despesas Financeira
AC  = Administração Local
L  = Lucro
I = Tributos/Impostos:

Administração Central (AC) 4,00

PIS  = Programa de Integração Social
COFINS  = Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

ISSQN 2,00
CPRB 0,00

Taxa de BDI (%) adotada 22,23%

Impostos - Tributos ( I ) 5,65
COFINS 3,00

PIS 0,65

__________________________
HIRAN ANDREAZZA SALES

ENG. CIVIL
CREA MT 7516/D

Equação utilizada para valor do BDI (Acórdão nº 2622/2013 TCU - Plenário)

ISSQN  = Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Lei Municipal)

CPRB  = Contribuição Previdênciária sobre a Receita Bruta (4,5% de acordo com a Lei Federal nº 13.161/2015) c/ desoneração.

Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário e Resolução Normativa nº 018/2017/TCE MT - refere-se a adoção de valores
referenciais para taxas de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, para diferentes tipos de obras e serviços de engenharia,
apresentando itens específicos para a aquisição de serviços e materiais (BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS).  

“Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis,
restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e
quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.),
penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação
4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.

Lucro (L) 7,40

Seguros (S) 0,40
Risco (R) 1,27

Garantia (G) 0,40
Despesas Financeiras (DF) 1,23

LOCAL: AVENIDA DA SAÚDE, B. CENTRO, QUADRA N 22, SETOR E, CEP:
78510-000, ITAUBA-MT

DETALHAMENTO DA TAXA DE BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS
COMPOSIÇÃO DO BDI PARA SERVIÇOS

ITEM COMPONENTE PORCENTAGEM (%)

DATA: OUTUBRO/2023
RESPONSÁVEL TÉCNICO: HIRAN ANDREAZZA SALES - CREA-MT 7516/D
TABELA SINAPI SETEMBRO_2023 NÃO DESONERADA

OBRA: REFORMA - PISCINA CENTRO ESPORTIVO MATEUS STEVANATO

SERVIÇO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA
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B.D.I.

 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1854 Próprio
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (REFORMA - PISCINA
CENTRO ESPORTIVO MATEUS STEVANATO)

UN 1,0000000 15.253,44 15.253,44

Composição 
Auxiliar

90778 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 32,0000000 115,42 3.693,44

Composição 
Auxiliar

90780 SINAPI
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 200,0000000 57,80 11.560,00

MO sem LS => 14.693,68 LS => 0,00
MO com LS 

=>
14.693,68

Valor do BDI => 0,00 15.253,44

 1.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1082 Próprio

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET
LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV
TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS
REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC
TRANSP/CARGA/DESCARGA (REF. SINAPI 73847/001 –
11/2018)

MES 1,0000000 695,31 695,31

Insumo 10776 SINAPI

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,
PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM
SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 1,0000000 695,31 695,31

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00
MO com LS 

=>
0,00

Valor do BDI => 0,00 695,31

 1.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1530 Próprio
TRANSPORTE DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA E
DESCARGA (REF. EMOP 04.005.0300-0 – 04/2022)

UNXKM 1,0000000 64,95 64,95

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

SERVIÇO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA

OBRA: REFORMA - PISCINA CENTRO ESPORTIVO MATEUS STEVANATO
LOCAL: AVENIDA DA SAÚDE, B. CENTRO, QUADRA N 22, SETOR E, CEP: 78510-000, ITAUBA-MT

Composições Analíticas com Preço Unitário
Tipo

DATA: OUTUBRO/2023
RESPONSÁVEL TÉCNICO: HIRAN ANDREAZZA SALES - CREA-MT 7516/D
TABELA SINAPI SETEMBRO_2023 NÃO DESONERADA

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO - CPU
22,23%

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
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Composição 
Auxiliar

73467 SINAPI

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX.
9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV,
INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/
TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX.
2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,1192000 260,84 31,09

Composição 
Auxiliar

93402 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE
CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM,
ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE
CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV -
CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,1192000 284,12 33,86

MO sem LS => 6,42 LS => 0,00
MO com LS 

=>
6,42

Valor do BDI => 0,00 64,95

 1.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1569 Próprio
DEMOLIÇÃO DE LAJES/PISOS, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 (REF. SINAPI 97629 – 09/2022)

M3 1,0000000 106,96 106,96

Composição 
Auxiliar

5795 SINAPI
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28
KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 1,5562000 19,90 30,96

Composição 
Auxiliar

5952 SINAPI
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28
KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI 0,4411000 17,60 7,76

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3051000 24,33 7,42

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1530000 19,29 60,82

MO sem LS => 73,50 LS => 0,00
MO com LS 

=>
73,50

Valor do BDI => 0,00 106,96

 1.14.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1574 Próprio
PEDRA SÃO TOMÉ – FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO (REF. SEINFRA C3014 – VERSÃO 027)

M2 1,0000000 274,62 274,62

Composição 
Auxiliar

87298 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0250000 728,15 18,20

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 24,33 36,49

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 19,29 28,93

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PISOS EXTERNOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
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Insumo 4710 SINAPI

PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO,
SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA,
LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS
SIMILARES DA REGIAO, *20 X *40 CM, E=  *1,5 A *2,5 CM

M2 1,0500000 181,91 191,00

MO sem LS => 51,63 LS => 0,00
MO com LS 

=>
51,63

Valor do BDI => 0,00 274,62

 1.17.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1829 Próprio

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO, PARA EMBUTIR COM
TAMPA, BARRAMENTO ATÉ 9 TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. ORSE 11273 –
07/2023)

UN 1,0000000 614,90 614,90

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 25,30 37,95

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1,5000000 20,87 31,30

Insumo 327 Próprio
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO - COM BARRAMENTO
ATÉ 09 TERMINAIS - FORNECIMENTO

UN 1,0000000 545,65 545,65

MO sem LS => 53,74 LS => 0,00
MO com LS 

=>
53,74

Valor do BDI => 0,00 614,90

 1.17.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 599 Próprio
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE
TENSÃO DPS 175V - 8KA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (REF. ORSE/SE 8894 - 03/2023)

UN 1,0000000 79,75 79,75

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 25,30 7,59

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 19,29 5,78

Insumo 39465 SINAPI
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA
DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

UN 1,0000000 66,38 66,38

MO sem LS => 10,31 LS => 0,00
MO com LS 

=>
10,31

Valor do BDI => 0,00 79,75

 1.17.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1547 Próprio

DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL
DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.: SIEMENS 5SM1 OU
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.
ORSE/SE 7996 – 03/2018)

UN 1,0000000 178,05 178,05

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 25,30 15,18

Tipo

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Material

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 19,29 11,57

Insumo 239 Próprio
DISJUNTOR BIPOLAR DR 25A, DISPOSITIVO RESIDUAL
DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA

UN 1,0000000 151,30 151,30

MO sem LS => 20,63 LS => 0,00
MO com LS 

=>
20,63

Valor do BDI => 0,00 178,05

 1.17.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 278 Próprio

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR,
COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45
W, BASE E27 (127/220 V), - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2017 (REF. SINAPI 97589 – 02/2018)

UN 1,0000000 65,80 65,80

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,2231000 20,87 4,65

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5355000 25,30 13,54

Insumo 38781 SINAPI
LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W,
BASE E27 (127/220 V)

UN 1,0000000 40,38 40,38

Insumo 38773 SINAPI
LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO
COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI
LAMPADA)

UN 1,0000000 7,23 7,23

MO sem LS => 14,27 LS => 0,00
MO com LS 

=>
14,27

Valor do BDI => 0,00 65,80

 1.17.28 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 909 Próprio

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA,
TRIFÁSICO, ENTRADA SUBTERRÂNEA, A 4 FIOS, CARGA
INSTALADA EM MURO DE 14,00KW ATÉ 17,48KW -
220/127V, EXCLUSIVE DERIVAÇÃO DE RAMAL DE
ENTRADA SUBTERRÂNEA – T2 (REF. IOPES 151711 –
10/2019)

UN 1,0000000 4.146,17 4.146,17

Composição 
Auxiliar

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24,7500000 20,87 516,53

Composição 
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,7500000 25,30 626,17

Insumo 868 SINAPI CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO M 2,0400000 22,76 46,43

Insumo 3294 SINAPI
FUSIVEL NH 160 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE
INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V

UN 3,0000000 40,30 120,90

Insumo 3380 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE
COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA
CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

UN 3,0000000 68,68 206,04

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo 1878 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL,
DE 4", PARA ELETRODUTO

UN 1,0000000 52,47 52,47

Insumo 4335 SINAPI
PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2",
COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA
MEDIA

UN 6,0000000 15,46 92,76

Insumo 4183 SINAPI
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE
4"

UN 2,0000000 154,76 309,52

Insumo 1585 SINAPI
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16
MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO

UN 1,0000000 6,17 6,17

Insumo 2683 SINAPI
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM
LUVA

M 3,1500000 58,09 182,98

Insumo 3406 SINAPI
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO,
PARA TENSAO DE *15* KV

UN 4,0000000 33,99 135,96

Insumo 1587 SINAPI
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35
MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO

UN 6,0000000 7,96 47,76

Insumo 995 SINAPI

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 16 MM2

M 34,6800000 14,01 485,86

Insumo 34709 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 1,0000000 62,30 62,30

Insumo 12366 SINAPI
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR,
EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN,
TIPO C-14

UN 1,0000000 1.026,14 1.026,14

Insumo 39809 SINAPI
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM
POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1
DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,0000000 228,18 228,18

MO sem LS => 886,78 LS => 0,00
MO com LS 

=>
886,78

Valor do BDI => 0,00 4.146,17

 1.17.30 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1635 Próprio
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE
SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM) (REF. IOPES
160612 – 02/2023)

UN 1,0000000 35,65 35,65

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 24,33 7,29

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 19,29 5,78

Insumo 37556 SINAPI

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20*
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000000 22,10 22,10

Insumo 11950 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20
X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,0000000 0,24 0,48

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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MO sem LS => 10,02 LS => 0,00
MO com LS 

=>
10,02

Valor do BDI => 0,00 35,65

 1.18.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 775 Próprio

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM
75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 89764 –
02/2018)

UN 1,0000000 24,31 24,31

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0760000 24,24 1,84

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0760000 19,89 1,51

Insumo 21114 SINAPI ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G UN 0,1330000 39,45 5,24

Insumo 20327 SINAPI
REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM,
PARA REDE DE AGUA

UN 1,0000000 15,72 15,72

MO sem LS => 2,66 LS => 0,00
MO com LS 

=>
2,66

Valor do BDI => 0,00 24,31

 1.18.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1821 Próprio

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 50 MM,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (REF. SINAPI 94698 – 01/2023)

UN 1,0000000 85,08 85,08

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3680000 19,89 7,31

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3680000 24,24 8,92

Insumo 20080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,2310000 25,11 5,80

Insumo 20083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC,
FRASCO COM 1000 CM3

UN 0,0620000 87,17 5,40

Insumo 38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0550000 2,89 0,15

Insumo 318 Próprio TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 50 MM UN 1,0000000 57,50 57,50

MO sem LS => 12,92 LS => 0,00
MO com LS 

=>
12,92

Valor do BDI => 0,00 85,08

 1.18.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
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Composição 1601 Próprio

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 60 MM,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (REF. SINAPI 94698 – 01/2023)

UN 1,0000000 75,68 75,68

Composição 
Auxiliar

88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3680000 19,89 7,31

Composição 
Auxiliar

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3680000 24,24 8,92

Insumo 7132 SINAPI
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X
50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 48,10 48,10

Insumo 20080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,2310000 25,11 5,80

Insumo 20083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC,
FRASCO COM 1000 CM3

UN 0,0620000 87,17 5,40

Insumo 38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0550000 2,89 0,15

MO sem LS => 12,92 LS => 0,00
MO com LS 

=>
12,92

Valor do BDI => 0,00 75,68

 1.18.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1855 Próprio

CONJUNTO DE BOMBA, COM AS SEGUINTES
DESCRIÇÕES: 6CV R159 (BOMBA HIDRÁULICA -
INCÊNDIO), ALTURA MANOMÉTRICA NECESSÁRIA DE
CADA BOMBA: 101,94/ 3 = 33,98 M.C.A, 2.1/2" X 2.1/2" –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,0000000 7.104,38 7.104,38

Insumo 334 Próprio

CONJUNTO DE BOMBA, COM AS SEGUINTES
DESCRIÇÕES: 6CV R159 (BOMBA HIDRÁULICA -
INCÊNDIO), ALTURA MANOMÉTRICA NECESSÁRIA DE
CADA BOMBA: 101,94/ 3 = 33,98 M.C.A, 2.1/2" X 2.1/2"

UN 1,0000000 7.104,38 7.104,38

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00
MO com LS 

=>
0,00

Valor do BDI => 0,00 7.104,38

 1.18.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1856 Próprio
DISPOSITIVO DE RETORNO PARA PISCINA DE
CONCRETO OU FIBRA (QMÍN = 2,2M3/H E QMÁX =
3,8M3/H) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,0000000 66,10 66,10

Insumo 331 Próprio
DISPOSITIVO DE RETORNO PARA PISCINA DE
CONCRETO OU FIBRA (QMÍN = 2,2M3/H E QMÁX =
3,8M3/H)

UN 1,0000000 66,10 66,10

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00
MO com LS 

=>
0,00

Valor do BDI => 0,00 66,10

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>
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 1.18.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1857 Próprio
DRENO COM TAMPA FSB PISCINAS DE CONCRETO OU
FIBRA (QMÁX = 30M3/H) – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 1,0000000 243,11 243,11

Insumo 332 Próprio
DRENO COM TAMPA FSB PISCINAS DE CONCRETO OU
FIBRA (QMÁX = 30M3/H)

UN 1,0000000 243,11 243,11

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00
MO com LS 

=>
0,00

Valor do BDI => 0,00 243,11

 1.18.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1858 Próprio
SKIMMER BP PARA PISCINAS DE CONCRETO OU VINIL –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,0000000 553,02 553,02

Insumo 333 Próprio SKIMMER BP PARA PISCINAS DE CONCRETO OU VINIL UN 1,0000000 553,02 553,02

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00
MO com LS 

=>
0,00

Valor do BDI => 0,00 553,02

 1.18.27 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1859 Próprio
CONJUNTO DE FILTRO SÉRIE TP - 32-TP, VAZÃO MÍNIMA
NECESSÁRIA DE CADA FILTRO: 78,12/ 3 = 26,04 M3/H –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,0000000 11.043,40 11.043,40

Insumo 335 Próprio
CONJUNTO DE FILTRO SÉRIE TP - 32-TP, VAZÃO MÍNIMA
NECESSÁRIA DE CADA FILTRO: 78,12/ 3 = 26,04 M3/H

UN 1,0000000 11.043,40 11.043,40

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00
MO com LS 

=>
0,00

Valor do BDI => 0,00 11.043,40

 1.20.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 412 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF. SINAPI 9537 - 11/2018) M2 1,0000000 2,70 2,70
Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 19,29 2,70

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00
MO com LS 

=>
1,99

Valor do BDI => 0,00 2,70

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

CREA MT 7516/D

__________________________
HIRAN ANDREAZZA SALES

ENG. CIVIL

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

Tipo

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

Material

Valor com BDI =>

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material

Tipo
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1.0

1.1

PROFISSIONAIS HORAS/DIA DIAS/SEMANA SEMANAS/MÊS MESES QUANT. (H)
Engenheiro de Obra 1,00                              2,00                                4,00                               4,00                               32,00               
Mestre de Obra 2,50                              5,00                                4,00                               4,00                               200,00             
Apontador -                                5,00                                4,00                               4,00                               -                    

232,00             

1854 SUBTOTAL         15.253,44 

CÓDIGO MÃO DE OBRA UN QUANTIDADE (H) CUSTO UNIT. (R$) CUSTO T. (R$)

90778

ENGENHEIRO CIVIL
DE OBRA PLENO
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H                              32,00 115,42 3.693,44          

90780
MESTRE DE OBRAS
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H                            200,00 57,80 11.560,00        

90767

APONTADOR OU
APROPRIADOR COM
ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H                                     -   21,79 -                    

1.2

103689 SUBTOTAL                 12,50 

COMPRIMENTO (M) ALTURA (M) ÁREA (M²)
5,00                               2,50                               12,50               

93584 SUBTOTAL                 12,00 

COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²)
4,00                               3,00                               12,00               

1082 SUBTOTAL                   4,00 

QUANTIDADE (un) MÊS (un) TOTAL (un)
1,00                               4,00                               4,00                  

1530 SUBTOTAL                 10,00 

QUANTIDADE (un) DISTÂNCIA (km) TOTAL (UNXKM)
1,00                               10,00                            10,00               

SERVIÇO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

OBRA: REFORMA - PISCINA CENTRO ESPORTIVO MATEUS STEVANATO
LOCAL: AVENIDA DA SAÚDE, B. CENTRO, QUADRA N 22, SETOR E, CEP: 78510-000, ITAUBA-MT
DATA: OUTUBRO/2023

TABELA SINAPI SETEMBRO_2023 NÃO DESONERADA

DESCRIÇÃO
DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO  
LEVANTAMENTO DATA: OUTUBRO/2023

DESCRIÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: HIRAN ANDREAZZA SALES - CREA-MT 7516/D

OBRA: REFORMA - PISCINA CENTRO ESPORTIVO MATEUS STEVANATO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA

ADMINISTRÇÃO LOCAL DA OBRA (H= HORAS/DIA*DIAS/SEMANA*SEMANAS/MÊS*MESES)

SUBTOTAL

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20
COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO
C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL
EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA (REF. SINAPI 73847/001 – 11/2018)

DESCRIÇÃO
CONTAINER

TRANSPORTE DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA (REF.
EMOP 04.005.0300-0 – 04/2022)

DESCRIÇÃO
CONTAINER

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (REFORMA - PISCINA CENTRO
ESPORTIVO MATEUS STEVANATO)
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS

1144 SUBTOTAL                        -   

QUANTIDADE (und) TOTAL (UN)
-                                 -                    

SUBTOTAL

95675 SUBTOTAL                        -   

QUANTIDADE (und) TOTAL (UN)
-                                 -                    

98461 SUBTOTAL                        -   

QUANTIDADE (und) TOTAL (UN)
-                                 -                    

102623 SUBTOTAL                        -   

QUANTIDADE (und) TOTAL (UN)
-                                 -                    

93212 SUBTOTAL                        -   

COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²)

2,00                               -                                 -                    

1.3

97644 SUBTOTAL                   1,68 

ÁREA (M²)
1,68                  

97645 SUBTOTAL                   0,60 

ÁREA (M²)
0,60                  

97640 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (M²)
-                    
-                    

173 SUBTOTAL                        -   

AMBIENTES (M²) ÁREA (m²)
-                                 -                    

97647 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (M²)
-                    
-                    
-                    
-                    

97650 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (M²)

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE
SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P (REF. SINAPI 101497 –
07/2020)

DESCRIÇÃO
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE DE CONCRETO

HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2016

DESCRIÇÃO
CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS

CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS

DESCRIÇÃO
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.
AF_02/2016 - 93212

ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D
ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_PS

DESCRIÇÃO

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

QUANTIDADES REVIT
PROJETO (TODAS AS PORTAS)

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

QUANTIDADES REVIT

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

QUANTIDADES REVIT
PROJETO (TODAS AS JANELAS)

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

QUANTIDADES REVIT
PROJETO (FORRO)

RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE
RETIRADA DE PERFIS (REF. SINAPI 72238 - 11/2017)

OBSERVAÇÕES:

CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS,
CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021

PROJETO (PAREDE)

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.
AF_02/2016

DESCRIÇÃO

QUANTIDADES REVIT
PROJETO (CERAMICA)
PROJETO (FIBROCIMENTO)
PROJETO (METÁLICA)
PROJETO (FECHAMENTO METÁLICA)

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)
LOCAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS
-                    

97655 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (M²)
-                    
-                    

97650 SUBTOTAL                        -   

QUANTIDADE (UN TOTAL
-                                 -                    

97654 SUBTOTAL                        -   

QUANTIDADE (UN TOTAL
-                    

97652 SUBTOTAL                        -   

QUANTIDADE (UN TOTAL
-                                 -                    

382 SUBTOTAL                        -   

COMPRIMENTO (M) TOTAL
-                                 -                    

1569 SUBTOTAL                 14,57 

ÁREA (M²) ESPESSURA (M) VOLUME (M³)
13,14                            0,12                               1,57                  
18,04                            0,12                               2,16                  

186,24                          0,05                               9,31                  
30,64                            0,05                               1,53                  

-                                 0,12                               -                    
-                                 0,15                               -                    
-                                 0,10                               -                    
-                                 0,05                               -                    

97627 SUBTOTAL                        -   

VOLUME (M³)
-                    
-                    
-                    
-                    

1075 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (M²) ESPESSURA (M) VOLUME (M³)
-                                 0,15                               -                    

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL
PROJETO ARQUITETÔNICO

REMOÇÃO DE CALHA, RUFO OU PINGADEIRA (REF. CPOS 04.30.020
– 03/2018)

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (REF.
SINAPI 97627 – 06/2020)

QUANTIDADES REVIT

PROJETO (PISO CASA DE MÁQUINAS)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROJETO (LAJE)

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

PROJETO (PISO POLIDO)
PROJETO (PISO GRANILITE)

QUANTIDADES REVIT
PROJETO

PROJETO (BORDA PISCINA)
PROJETO (PISO PISCINA)

LOCAL
PROJETO ARQUITETÔNICO

PROJETO (LAJE CASA DE MÁQUINAS)

PROJETO

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL
A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

QUANTIDADES REVIT
PROJETO (CONCRETO VIGAS)
PROJETO (ESCADAS)
PROJETO (PILARES)
PROJETO (BANCOS)

PROJETO ARQUITETÔNICO
LOCAL

PROJETO (CALÇADAS EM VOLTA DA PISCINA)

REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

QUANTIDADES REVIT
PROJETO (TELHADO)
PROJETO (PAREDE)

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL
A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

DEMOLIÇÃO DE LAJES/PISOS, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (REF. SINAPI
97629 – 09/2022)
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS

97622 SUBTOTAL                   9,44 

ÁREA (M²) ESPESSURA (M) VOLUME (M³)
62,95                            0,15                               9,44                  

97632 SUBTOTAL                        -   

PERÍMETRO (M) TOTAL
-                                 -                    

97663 SUBTOTAL                        -   

QUANTIDADE (UN TOTAL
-                                 -                    
-                                 -                    

97634 SUBTOTAL               433,13 

PAREDE E PISO (M²) TOTAL
433,13                          433,13             

-                                 -                    

1430 SUBTOTAL                        -   

PAREDE E PISO (M²) TOTAL
-                                 -                    
-                                 -                    

47 SUBTOTAL                        -   

AMBIENTE QUANTIDADE (UN) COMPRIMENTO (M) ALTURA(M) PORTÃO (M²) ÁREA (M²)
ALAMBRADO FRONTAL -                                100,00                           2,20                               -                                 -                    
ALAMBRADO LATERAIS -                                100,00                           2,20                               -                                 -                    
ALAMBRADO FUNDO -                                100,00                           2,20                               -                                 -                    
GUARDA CORPO -                                5,80                                0,95                               -                                 -                    

1570 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (M²)
-                    

100982 SUBTOTAL                 32,74 

ÁREA (M²) ESPESSURA (M²) VOLUME (M³)
1,68                               0,035                            0,05                  
0,60                               0,035                            0,02                  

-                                 0,0150                          -                    
-                                 0,0500                          -                    
-                                 0,0600                          -                    
-                                 0,0600                          -                    
-                                 0,0500                          -                    

14,57                            1,0000                          14,57               
-                                 1,0000                          -                    

9,44                               1,0000                          9,44                  
-                                 0,0200                          -                    
-                                 0,1000                          -                    

433,13                          0,0200                          8,66                  
-                                 0,0500                          -                    

95875 SUBTOTAL               376,50 

LOCAL
PROJETO (PISO GRANILITE)

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

LOCAL
VASOS SANITÁRIOS
LAVATÓRIOS/PIAS

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

LOCAL
PROJETO ARQUITETÔNICO (PISO E PAREDE CERÂMICO)
PROJETO ARQUITETÔNICO (AZULEJO PAREDES)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

QUANTIDADES REVIT
PROJETO (CASA DE MÁQUINAS E PISCINA)

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO/PISO/CONCRETO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (REF. SINAPI
97636 – 08/2021)

DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

LOCAL
PROJETO ARQUITETÔNICO

RETIRADA DE GRAMA (REF. SIURB 186007 – 07/2022)

QUANTIDADES REVIT
PROJETO (GRAMA)

PROJETO ARQUITETÔNICO

DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE ALAMBRADO, GUARDA-CORPO (REF.
SETOP/MG - DEM-ALA-005)

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
RETIRADA DE GRAMA (REF. SIURB 186007 – 07/2022)

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 
REMOÇÃO DE CALHA, RUFO OU PINGADEIRA (REF. CPOS 04.30.020 – 
DEMOLIÇÃO DE LAJES/PISOS, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

DESCRIÇÃO
PROJETO (TODAS AS PORTAS)
PROJETO (TODAS AS JANELAS)
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VOLUME (M³)
EMPOLAMENTO 

(15%)
DMT (KM)

 M³ X DMT
M3XKM 

TODAS AS REMOÇÕES E RETIRADAS                               32,74                              37,65                              10,00 376,50             

1.4

98524 SUBTOTAL                 33,54 

ÁREA OBRA (M²) ÁREA (m²)
33,54                            33,54               

99059 SUBTOTAL                 26,10 

PERÍMETRO (m) COEFICIENTE TOTAL (m)
26,10                            1,00                               26,10               

207 SUBTOTAL                        -   

PERÍMETRO (m) COEFICIENTE TOTAL (m)
-                                 1,00                               -                    

1.5

93358 SUBTOTAL                 15,27 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
S1 (CASA MÁQUINA) 1,00                              1,00                                1,10                               1,00                               1,10                  
S2 (CASA MÁQUINA) 1,00                              1,15                                1,30                               1,00                               1,49                  
S3 (CASA MÁQUINA) 1,00                              1,00                                1,15                               1,00                               1,15                  
S4 (CASA MÁQUINA) 1,00                              0,95                                1,10                               1,00                               1,04                  
S5 (CASA MÁQUINA) 1,00                              1,05                                1,20                               1,00                               1,26                  
S6 (CASA MÁQUINA) 1,00                              1,30                                1,45                               1,00                               1,88                  
S7 (CASA MÁQUINA) 1,00                              1,20                                1,35                               1,00                               1,62                  
S8 (CASA MÁQUINA) 2,00                              0,95                                1,10                               1,00                               2,09                  

SUBTOTAL                                9,00 SUBTOTAL                 11,63 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
VB-TODAS (CASA 
MÁQUINA)

1,00                              22,12                             0,55                               0,30                               3,64                  

VB-TODAS (REFEITÓRIO) -                                -                                  0,54                               0,30                               -                    
VB-TODAS (BANHEIROS) -                                -                                  0,54                               0,30                               -                    
VB-TODAS (QUADRA 
PADEL)

-                                -                                  0,54                               0,30                               -                    

VB-TODAS (QUADRA 
AREIA)

-                                -                                  0,54                               0,30                               -                    

VB-TODAS (MURO) -                                -                                  0,54                               0,30                               -                    
22,12                                               3,64 

LOCAL QUANTIDADES (und) ÁREA CIRCULAR (m²) ÁREA RETANG. (m²) ALTURA (m) VOLUME (m³)
EP1 (ESTACAS MUROS) -                                -                                  0,04                               1,40                               -                    
EP1 (ESTACAS BASE 
RESERVATÓRIO)

-                                0,07                                -                                 4,00                               -                    

SUBTOTAL -                                SUBTOTAL -                    

101616 SUBTOTAL                 23,79 

QUANTIDADE (unid) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²)
1,00                                1,00                               1,10                               1,10                  
1,00                                1,15                               1,30                               1,49                  
1,00                                1,00                               1,15                               1,15                  
1,00                                0,95                               1,10                               1,04                  

LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA (REF. ORSE 4175 -
08/2022)

ESPAÇOS
ÁREAS DE CALÇADAS, PISO INTERTRAVADOS E GRAMA VERDE

1 - Consideramos o comprimento vezes a largura da escavação, mais 20,00cm de cada lado das sapatas, de acordo as dimensões das
fundações especificadas em projeto.
a) - Sapatas com forma retângular: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

S3 (CASA MÁQUINA)

b) - Vigas Baldrames com forma retangular: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

SUBTOTAL SUBTOTAL

S2 (CASA MÁQUINA)

DESCRIÇÃO

S1 (CASA MÁQUINA)

OBSERVAÇÕES :

a) - Sapatas com forma quadrada: V = (comprimento*largura) * quantidade

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM
ENXADA.AF_05/2018

ESPAÇOS
TODAS AS ÁREAS

ESPAÇOS
ÁREAS DE EDIFICAÇÕES

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

c) - Estacas com forma circular: V = (comprimento*área) * quantidade

LOCAL

S4 (CASA MÁQUINA)
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1,00                                1,05                               1,20                               1,26                  
1,00                                1,30                               1,45                               1,88                  
1,00                                1,20                               1,35                               1,62                  
2,00                                0,95                               1,10                               2,09                  

                11,63 

QUANTIDADE (unid) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ÁREA (m²)
1,00                                22,12                            0,55                               12,16               

-                                  -                                 0,54                               -                    
-                                  -                                 0,54                               -                    
-                                  -                                 0,54                               -                    
-                                  -                                 0,54                               -                    
-                                  -                                 0,54                               -                    

22,12                            SUBTOTAL                 12,16 

QUANTIDADE (unid) ÁREA P/ UN (m²) ÁREA (m²)
-                                 0,04                               -                    
-                                 0,07                               -                    

-                    

93382 SUBTOTAL                 12,68 

VOL. ESCAVAÇÕES VOL. CONCRETO VOLUME (m³)

15,27                            2,59                               12,68               

101206 SUBTOTAL                        -   

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
ESCAVAÇÃO PISCINA -                                25,30                             12,80                            1,50                               -                    
ESCAVAÇÃO CISTERNA -                                6,15                                6,15                               3,15                               -                    
BASE RESERVATÓRIO -                                4,10                                4,10                               1,40                               -                    

SUBTOTAL                                    -   SUBTOTAL                        -   

95875 SUBTOTAL                        -   

VOLUME (M³)
EMPOLAMENTO 

(20%)
DMT (KM)

 M³ X DMT
M3XKM 

                                     -                                       -                                10,00 -                    
                                     -                                       -                                10,00 -                    
                                     -                                       -                                10,00 -                    

1.6
1.6.1

96617 SUBTOTAL                 11,63 

ÁREA (m²)

96535 SUBTOTAL                   7,04 

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA
E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES
BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14
KM/H. AF_05/2020

OBSERVAÇÕES :
1 - Consideramos o comprimento vezes a largura da escavação, mais 1,00m de cada lado das paredes, de acordo as dimensões das
fundações especificadas em projeto.
a) - Piscina com forma retângular: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

DESCRIÇÃO

ESCAVAÇÃO PISCINA

VB-TODAS (MURO)

OBSERVAÇÕES:

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

EP1 (ESTACAS MUROS)

SUBTOTAL

VB-TODAS (REFEITÓRIO)

LOCAL

LOCAL

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017

ESCAVAÇÃO CISTERNA
BASE RESERVATÓRIO

VOLUME DE ESCAVAÇÃO MANUAL DAS SAPATAS E VIGAS BALDRAMES,
MENOS VOLUME DE CONCRETO DA FUNDAÇÃO

OBSERVAÇÕES: 

VB-TODAS (BANHEIROS)

1) Mesmo valor do item - Regularização e compactação manual (Fundo de Sapatas e Valas)

SUBTOTAL

VB-TODAS (CASA MÁQUINA)

SUBTOTAL

S5 (CASA MÁQUINA)
S6 (CASA MÁQUINA)

b) - Vigas Baldrames com forma retangular: V = (comprimento*largura) * quantidade

c) - Estacas com forma circular: V = (área) * quantidade
LOCAL

a) Sapatas e vigas baldrames

1 - Para execução da fundação consideramos as sapatas, arranque de pilares e as vigas baldrames obtidas em projeto.

FUNDAÇÕES - SAPATAS
INFRAESTRUTURA

S7 (CASA MÁQUINA)
S8 (CASA MÁQUINA)

VB-TODAS (QUADRA PADEL)
VB-TODAS (QUADRA AREIA)

EP1 (ESTACAS BASE RESERVATÓRIO)

OBSERVAÇÕES :

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023
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ÁREA (m²)
7,04                  

-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

96543 SUBTOTAL                 17,30 

PESO (kg)
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

17,30               

96544 SUBTOTAL                        -   

PESO (kg)
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

96545 SUBTOTAL                 56,10 

PESO (kg)
56,10               

-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

96546 SUBTOTAL                        -   

PESO (kg)
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

94965 SUBTOTAL                   1,59 

VOLUME (m³)
1,59                  

-                    

BANHEIROS

OBSERVAÇÕES:

BANHEIROS

BANHEIROS
QUADRA PADEL
QUADRA AREIA
CASA BOMBA

CASA BOMBA
REFEITÓRIO

QUADRA PADEL

LOCAL

REFEITÓRIO

CASA BOMBA

CASA BOMBA

OBSERVAÇÕES:

QUADRA AREIA

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

REFEITÓRIO
BANHEIROS

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

CASA BOMBA

QUADRA PADEL

LOCAL
CASA BOMBA
REFEITÓRIO

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

CASA BOMBA

QUADRA PADEL
QUADRA AREIA

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

CASA BOMBA

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

OBSERVAÇÕES:

REFEITÓRIO

CASA BOMBA

CASA BOMBA

OBSERVAÇÕES:

QUADRA AREIA

REFEITÓRIO

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

CASA BOMBA

LOCAL

QUADRA PADEL

BANHEIROS

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

LOCAL

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

QUADRA AREIA

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

Página 30 de 57



MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS
-                    
-                    
-                    
-                    

103670 SUBTOTAL                   1,59 

VOLUME (m³)
1,59                  

-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

1.6.2

92413 SUBTOTAL                   5,58 

ÁREA (m²)
5,58                  

-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

104111 SUBTOTAL                 12,00 

PESO (kg)
12,00               

-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

104110 SUBTOTAL                        -   

PESO (kg)
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

104108 SUBTOTAL                 36,00 

CASA BOMBA

CASA BOMBA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

QUADRA AREIA

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

LOCAL
CASA BOMBA

BANHEIROS

CASA BOMBA

OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

REFEITÓRIO

BANHEIROS

QUADRA AREIA

CASA BOMBA

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

QUADRA PADEL

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

MURO

LOCAL

CASA BOMBA

BANHEIROS

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

MURO

QUADRA AREIA
MURO

QUADRA PADEL

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

OBSERVAÇÕES:

LOCAL

QUADRA AREIA

QUADRA PADEL

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

REFEITÓRIO
BANHEIROS

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
OBSERVAÇÕES:

CASA BOMBA

REFEITÓRIO

FUNDAÇÕES - TOCO DE PILARES

QUADRA PADEL
QUADRA AREIA

QUADRA PADEL

CASA BOMBA
REFEITÓRIO
BANHEIROS

CASA BOMBA

OBSERVAÇÕES:
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PESO (kg)

36,00               
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

104107 SUBTOTAL                        -   

PESO (kg)
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

104106 SUBTOTAL                        -   

PESO (kg)
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

94965 SUBTOTAL                   0,33 

VOLUME (m³)
0,33                  

-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

103670 SUBTOTAL                   0,33 

VOLUME (m³)
0,33                  

-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

1.6.3

LOCAL

CASA BOMBA

CASA BOMBA
REFEITÓRIO

REFEITÓRIO
BANHEIROS

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

LOCAL

CASA BOMBA
REFEITÓRIO

QUADRA PADEL
QUADRA AREIA
MURO

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
CASA BOMBA

CASA BOMBA

QUADRA AREIA
MURO

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

QUADRA PADEL

FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
OBSERVAÇÕES:

CASA BOMBA

QUADRA PADEL

CASA BOMBA

CASA BOMBA

QUADRA AREIA

BANHEIROS

REFEITÓRIO
BANHEIROS

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

QUADRA AREIA
MURO
CASA BOMBA

BANHEIROS

QUADRA AREIA
MURO
CASA BOMBA

BANHEIROS
QUADRA PADEL

LOCAL

MURO

REFEITÓRIO

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

OBSERVAÇÕES:

LOCAL

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

QUADRA PADEL
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96536 SUBTOTAL                 16,47 

ÁREA (m²)
16,47               

-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

96543 SUBTOTAL                 19,80 

PESO (kg)
19,80               

-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

96544 SUBTOTAL                        -   

PESO (kg)
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

96545 SUBTOTAL                 44,70 

PESO (kg)
44,70               

-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

96546 SUBTOTAL                        -   

PESO (kg)
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

QUADRA AREIA

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

CASA BOMBA

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

OBSERVAÇÕES:

CASA BOMBA
REFEITÓRIO

QUADRA PADEL
QUADRA AREIA
MURO
CASA BOMBA

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

BANHEIROS

CASA BOMBA

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

OBSERVAÇÕES:

QUADRA PADEL

BANHEIROS

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
CASA BOMBA

MURO

QUADRA PADEL

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

QUADRA AREIA
MURO
CASA BOMBA

BANHEIROS
QUADRA PADEL

REFEITÓRIO

LOCAL

LOCAL

CASA BOMBA

BANHEIROS

REFEITÓRIO
BANHEIROS

QUADRA AREIA
MURO
CASA BOMBA

QUADRA PADEL
QUADRA AREIA
MURO
CASA BOMBA

CASA BOMBA
REFEITÓRIO

REFEITÓRIO
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96547 SUBTOTAL                        -   

PESO (kg)
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

96549 SUBTOTAL                        -   

PESO (kg)
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

94965 SUBTOTAL                   1,00 

VOLUME (m³)
1,00                  

-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

103670 SUBTOTAL                   1,00 

VOLUME (m³)
1,00                  

-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

1.7

98557 SUBTOTAL                 16,36 

LOCAL COMPRIMENTO (m) LATERAL (m) LATERAL (m) SUPERIOR (m) ÁREA (m²)
VIGAS BALDRAMES 22,12                            0,30                                0,30                               0,14                               16,36               

98555 SUBTOTAL                 29,49 

ÁREA (m²)
29,49               

LOCAL
CASA MÁQUINA (LAJE)

LOCAL

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS. AF_09/2023

BANHEIROS

BANHEIROS
QUADRA PADEL

MURO

QUADRA PADEL

QUADRA AREIA
MURO

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

REFEITÓRIO

LOCAL
CASA BOMBA

OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:

CASA BOMBA

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CASA BOMBA

MURO
CASA BOMBA

BANHEIROS
QUADRA PADEL

QUADRA AREIA

CASA BOMBA

CASA BOMBA

LOCAL

CASA BOMBA

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

CASA BOMBA
REFEITÓRIO

QUADRA PADEL

REFEITÓRIO
BANHEIROS

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LOCAL

QUADRA AREIA
MURO

QUADRA AREIA

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

REFEITÓRIO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS
LOCAL PERÍMETRO (M) ALTURA (M) COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) T. ÁREA (m²)

CASA MÁQUINA (LAJE) -                                -                                  -                                 -                                 -                    
PISCINA (FUNDO) -                                -                                  -                                 -                                 -                    
CISTERNA (PAREDES 
INTERNAS)

-                                -                                  -                                 -                                 -                    

CISTERNA (FUNDO) -                                -                                  -                                 -                                 -                    
CISTERNA (TAMPA) -                                -                                  -                                 -                                 -                    

1.8
1.8.1

92413 SUBTOTAL                 25,20 

ÁREA (m²)
25,20               

-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

104111 SUBTOTAL                 34,30 

PESO (kg)
34,30               

-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

104110 SUBTOTAL                        -   

PESO (kg)
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

104108 SUBTOTAL                 85,60 

PESO (kg)
85,60               

-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

CASA MÁQUINA

OBSERVAÇÕES:

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

REFEITÓRIO

MURO
CASA BOMBA

QUADRA AREIA

REFEITÓRIO

OBSERVAÇÕES:

BANHEIROS
REFEITÓRIO

QUADRA PADEL

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

OBSERVAÇÕES:

1 - Para execução da estrutura consideramos os pilares e as vigas de respaldo obtidas em projeto.

OBSERVAÇÕES:

ESTRUTURA

LOCAL
CASA MÁQUINA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

QUADRA AREIA

PILARES

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

CASA MÁQUINA

QUADRA PADEL

CASA MÁQUINA
LOCAL

BANHEIROS

QUADRA PADEL

LOCAL

BANHEIROS

MURO
CASA BOMBA

QUADRA AREIA
MURO
CASA BOMBA

QUADRA AREIA
MURO

QUADRA PADEL

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

REFEITÓRIO

BANHEIROS
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS
-                    

104107 SUBTOTAL                        -   

PESO (kg)
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

104106 SUBTOTAL                        -   

PESO (kg)
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

94965 SUBTOTAL                   1,26 

VOLUME (m³)
1,26                  

-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

103670 SUBTOTAL                   1,26 

VOLUME (m³)
1,26                  

-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

1.8.2

92270 SUBTOTAL                 22,86 

ÁREA (m²)
22,86               

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

CASA MÁQUINA
REFEITÓRIO

CASA MÁQUINA

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E =
25 MM. AF_09/2020

BANHEIROS

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

BANHEIROS

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

VIGAS DE RESPALDO

LOCAL

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

QUADRA PADEL

REFEITÓRIO

REFEITÓRIO
CASA MÁQUINA

REFEITÓRIO

CASA BOMBA

QUADRA PADEL
QUADRA AREIA
MURO

QUADRA PADEL
QUADRA AREIA

QUADRA PADEL
QUADRA AREIA
MURO

CASA MÁQUINA

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

LOCAL

OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:

CASA BOMBA

QUADRA AREIA
MURO

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

BANHEIROS

OBSERVAÇÕES:

MURO
CASA BOMBA

CASA BOMBA

1 - Para execução da estrutura consideramos os pilares e as vigas de respaldo obtidas em projeto.

BANHEIROS

CASA MÁQUINA

CASA BOMBA

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

104111 SUBTOTAL                 32,80 

PESO (kg)
32,80               

-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

104110 SUBTOTAL                        -   

PESO (kg)
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

104109 SUBTOTAL                 70,30 

PESO (kg)
70,30               

-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

104108 SUBTOTAL                 13,00 

PESO (kg)
13,00               

-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

104107 SUBTOTAL                        -   

QUADRA PADEL
QUADRA AREIA

CASA BOMBA

REFEITÓRIO

REFEITÓRIO

CASA BOMBA

OBSERVAÇÕES:

CASA BOMBA

MURO
CASA BOMBA

QUADRA AREIA
MURO
CASA BOMBA

BANHEIROS

BANHEIROS

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

LOCAL
CASA MÁQUINA

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

BANHEIROS

BANHEIROS

QUADRA PADEL

REFEITÓRIO

OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

CASA MÁQUINA

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

REFEITÓRIO

OBSERVAÇÕES:

QUADRA AREIA
QUADRA PADEL

BANHEIROS
QUADRA PADEL
QUADRA AREIA
MURO

REFEITÓRIO

OBSERVAÇÕES:

LOCAL
CASA MÁQUINA

MURO

QUADRA PADEL
QUADRA AREIA
MURO

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

CASA MÁQUINA
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS

PESO (kg)
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

94965 SUBTOTAL                   1,65 

VOLUME (m³)
1,65                  

-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

103670 SUBTOTAL                   1,65 

VOLUME (m³)
1,65                  

-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

1.9

92514 SUBTOTAL                 29,31 

ÁREA (m²)
29,31               

-                    
-                    

92767 SUBTOTAL                        -   

PESO (kg)
-                    
-                    
-                    

92768 SUBTOTAL                        -   

PESO (kg)

LAJES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
CASA MÁQUINA
-
-

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
CASA MÁQUINA
-
-

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL

BANHEIROS

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

CASA MÁQUINA

CASA BOMBA

CASA BOMBA

QUADRA PADEL

REFEITÓRIO

REFEITÓRIO

OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:

LOCAL

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

MURO

LOCAL
CASA MÁQUINA

BANHEIROS

BANHEIROS
QUADRA PADEL
QUADRA AREIA

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
CASA MÁQUINA

QUADRA PADEL
QUADRA AREIA
MURO

QUADRA AREIA

REFEITÓRIO

MURO
CASA BOMBA
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS
-                    
-                    
-                    

92769 SUBTOTAL                 47,90 

PESO (kg)
47,90               

-                    
-                    

92770 SUBTOTAL                 74,70 

PESO (kg)
74,70               

-                    
-                    

92771 SUBTOTAL                        -   

PESO (kg)
-                    
-                    
-                    

92772 SUBTOTAL                        -   

PESO (kg)
-                    
-                    
-                    

103675 SUBTOTAL                   4,11 

VOLUME (m³)
4,11                  

-                    
-                    

1.10

101989 SUBTOTAL                 12,14 

ÁREA (m²)
12,14               

-                    
-                    

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

CASA MÁQUINA
-
-

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
CASA MÁQUINA
-
-

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
CASA MÁQUINA

CASA MÁQUINA
-
-

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
CASA MÁQUINA
-
-

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

OBSERVAÇÕES:

-
-

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
CASA MÁQUINA
-
-

CASA MÁQUINA
-
-

ESCADAS
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E
LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=
17 MM. AF_11/2020

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS

95943 SUBTOTAL                   2,00 

PESO (kg)
2,00                  

-                    
-                    

95944 SUBTOTAL                 10,00 

PESO (kg)
10,00               

-                    
-                    

95946 SUBTOTAL                 25,30 

PESO (kg)
25,30               

-                    
-                    

103686 SUBTOTAL                   1,19 

VOLUME (m³)
1,19                  

-                    
-                    

1.11

103334 SUBTOTAL                 84,10 

PAREDES (M²) ÁREA (m²)
84,10                            84,10               

CÓDIGO LARGURA (M) ALTURA (M) QUANTIDADE (UN) ÁREA UNIT. (M²) ÁREA (M²)
J01 2,00                              0,50                                1,00                               1,00                               1,00                  
P01 0,80                              2,10                                1,00                               1,68                               1,68                  

SUBTOTAL 2,80                              SUBTOTAL 2,68                  

93188 SUBTOTAL                   1,10 

OBSERVAÇÕES:

CÓDIGO LARGURA (M)
VERGAS PORTAS ATÉ 

1,5 (m)
QUANTIDADE (UN)

COMPRIMENTO 
TOTAL (m)

P01 0,80                              1,10                               1,00                               1,10                  

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO)
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

OBSERVAÇÕES:

LOCAL
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

ESQUADRIAS - PORTAS/PORTÕES/JANELAS

2) Refere-se às portas e janelas.

1) Foi considerado a seguinte Fórmula para determinação das vergas e contravergas nos vãos das esquadrias= ((LV / 5) *2) + LV, que é
largura do vão / 5 * 2 + largura do vão (m).

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

3) O transpasse nunca poderá ser menor que 30cm.

PROJETO ARQUITETÔNICO (ALVENARIA_TIJOLO)

ALVENARIA/FECHAMENTOS

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
CASA MÁQUINA
-
-

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
CASA MÁQUINA
-
-

CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)
LOCAL

CASA MÁQUINA
-
-

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_11/2020

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação da quantidade de concreto foi utilizado o Software Eberick da AltoQi (ver projeto estrutural)

LOCAL
CASA MÁQUINA
-
-
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93189 SUBTOTAL                        -   

CÓDIGO
COMPRIMENTO 

PORTAS (m)
VERGAS PORTAS ATÉ 

1,5 (m)
QUANTIDADE (UN)

COMPRIMENTO 
TOTAL (m)

P01 -                                -                                 1,00                               -                    

93186 SUBTOTAL                        -   

LOCAL
COMPRIMENTO 

JANELAS / ABERTURA 
(m)

VERGAS JANELAS 
MAIS DE 1,5  (m)

QUANTIDADE (UN)
COMPRIMENTO 

TOTAL (m)

J01 -                                -                                 1,00                               -                    

93187 SUBTOTAL                   2,80 

LOCAL
COMPRIMENTO 

JANELAS / ABERTURA 
(m)

CONTRAVERGAS 
JANELAS ATÉ 1,5  (m)

QUANTIDADE (UN)
COMPRIMENTO 

TOTAL (m)

J01 2,00                              2,80                               1,00                               2,80                  

93196 SUBTOTAL                        -   

LOCAL
COMPRIMENTO 

JANELAS / ABERTURA 
(m)

CONTRAVERGAS 
JANELAS ATÉ 1,5 DE  

(m)
QUANTIDADE (UN)

COMPRIMENTO 
TOTAL (m)

J01 -                                -                                 1,00                               -                    

93197 SUBTOTAL                   2,80 

LOCAL
COMPRIMENTO 

JANELAS / ABERTURA 
(m)

CONTRAVERGAS 
JANELAS MAIS 1,5 DE  

(m)
QUANTIDADE (UN)

COMPRIMENTO 
TOTAL (m)

J01 2,00                              2,80                               1,00                               2,80                  

1.12

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM
MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

1) Foi considerado a seguinte Fórmula para determinação das vergas e contravergas nos vãos das esquadrias= ((LV / 5) *2) + LV, que é
largura do vão / 5 * 2 + largura do vão (m).

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE
ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:

COBERTURA

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM
MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

3) O transpasse nunca poderá ser menor que 30cm.

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

OBSERVAÇÕES:

2) Refere-se às portas e janelas.

1) Foi considerado a seguinte Fórmula para determinação das vergas e contravergas nos vãos das esquadrias= ((LV / 5) *2) + LV, que é
largura do vão / 5 * 2 + largura do vão (m).

3) O transpasse nunca poderá ser menor que 30cm.

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE
MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

OBSERVAÇÕES:
1) Foi considerado a seguinte Fórmula para determinação das vergas e contravergas nos vãos das esquadrias= ((LV / 5) *2) + LV, que é
largura do vão / 5 * 2 + largura do vão (m).

2) Refere-se às portas e janelas.

OBSERVAÇÕES:

3) O transpasse nunca poderá ser menor que 30cm.

2) Refere-se às portas e janelas.

1) Foi considerado a seguinte Fórmula para determinação das vergas e contravergas nos vãos das esquadrias= ((LV / 5) *2) + LV, que é
largura do vão / 5 * 2 + largura do vão (m).

1) Foi considerado a seguinte Fórmula para determinação das vergas e contravergas nos vãos das esquadrias= ((LV / 5) *2) + LV, que é
largura do vão / 5 * 2 + largura do vão (m).

2) Refere-se às portas e janelas.
3) O transpasse nunca poderá ser menor que 30cm.

2) Refere-se às portas e janelas.

3) O transpasse nunca poderá menor que 30cm.
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950 SUBTOTAL                        -   

TOTAL (kg)
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

501 SUBTOTAL                        -   

TOTAL (kg)

-                    

92804 SUBTOTAL                        -   

TOTAL (kg)

-                    

94210 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (m²)
-                    

94223 SUBTOTAL                        -   

COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE
CUMPRIMENTO 

TOTAL (m)
-                                 1,00                               -                    

1571 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (m²)
-                    

1543 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (m²)

ESPAÇOS ÁREA DA EDIFICAÇÃO (m²)

PESO (kg)

AREA DE COBERTURA DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETONICO -                                                                           

OBSERVAÇÕES :
1 - Consideramos a área de cobertura e beirais, caso existam, conforme as dimensões da edificação especificadas em projeto.

COBERTURA - TELHA TRANSLUCIDA FIBRA DE VIDRO –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SEDOP 070675 – 05/2022)

OBSERVAÇÕES :
1 - Consideramos a área de cobertura e beirais, caso existam, conforme as dimensões da edificação especificadas em projeto.

ESPAÇOS

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM.
AF_06/2022

ESPAÇOS

-                                                                           
BLOCO ESCOLAR 06

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

CUMEEIRA

-                                                                           
BLOCO ESCOLAR 05

BLOCO ESCOLAR 02 -                                                                           

BANHEIROS

-                                                                           

-                                                                           

-                                                                           

CHUMBADORES METÁLICOS – CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E
= 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2, CONFORME PROJETO –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. EMBASA 150801 06/2017)

1 - Consideramos a área de cobertura e beirais, caso existam, conforme as dimensões da edificação especificadas em projeto.

BLOCO ESCOLAR 03 -                                                                           

ACESSO PRINCIPAL

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

AREA DE COBERTURA DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETONICO -                                                                           

OBSERVAÇÕES :
1 - Consideramos a área de cobertura e beirais, caso existam, conforme as dimensões da edificação especificadas em projeto.

ESPAÇOS ÁREA DA EDIFICAÇÃO (m²)

ACESSO PRINCIPAL; BANHEIROS; BLOCO ESCOLAR 01; BLOCO ESCOLAR
02; BLOCO ESCOLAR 03; BLOCO ESCOLAR 04; BLOCO ESCOLAR 05; BLOCO
ESCOLAR 06; ADMINISTRATIVO; REFEITÓRIO E CASA DE BOMBA.

-                                                                           

ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA DE COBERTURA, TRAMAS,
PILARES, FECHAMENTOS, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020_P (REF. SINAPI 100773 – 04/2020)

BLOCO ESCOLAR 01 -                                                                           

ESPAÇOS PESO (kg)

ESPAÇOS PESO (kg)
ACESSO PRINCIPAL; BANHEIROS; BLOCO ESCOLAR 01; BLOCO ESCOLAR
02; BLOCO ESCOLAR 03; BLOCO ESCOLAR 04; BLOCO ESCOLAR 05; BLOCO
ESCOLAR 06; ADMINISTRATIVO; REFEITÓRIO E CASA DE BOMBA.

BLOCO ESCOLAR 04

ESPAÇOS ÁREA DA EDIFICAÇÃO (m²)

-                                                                           

CASA DE BOMBA

ADMINISTRATIVO -                                                                           
REFEITÓRIO -                                                                           

-                                                                           

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOISOLANTE REVESTIDA
EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E
FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA, COM PRE-PINTURA NAS DUAS
FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (REF. SINAPI 94216 –
07/2022)

OBSERVAÇÕES :
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-                    

94216 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (m²)
-                    

1782 SUBTOTAL                        -   

COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE
CUMPRIMENTO 

TOTAL (m)
-                                 1,00                               -                    

1688 SUBTOTAL                        -   

COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE
CUMPRIMENTO 

TOTAL (m)
-                                 1,00                               -                    

1692 SUBTOTAL                        -   

COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE
CUMPRIMENTO 

TOTAL (m)
-                                 1,00                               -                    

94228 SUBTOTAL                        -   

COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE
CUMPRIMENTO 

TOTAL (m)
-                                 1,00                               -                    

94229 SUBTOTAL                        -   

COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE
CUMPRIMENTO 

TOTAL (m)
-                                 1,00                               -                    

94231 SUBTOTAL                   8,79 

COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE
CUMPRIMENTO 

TOTAL (m)
8,79                               1,00                               8,79                  

-                                 1,00                               -                    

100719 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (m²) ÁREA (m²)
                                    -   -                    

100747 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (m²) DEMÃOS (un) ÁREA (m²)
ACESSO PRINCIPAL                                     -                                  2,00 -                    
BANHEIROS                                     -                                  2,00 -                    
BLOCO ESCOLAR 01                                     -                                  2,00 -                    
BLOCO ESCOLAR 02                                     -                                  2,00 -                    
BLOCO ESCOLAR 03                                     -                                  2,00 -                    
BLOCO ESCOLAR 04                                     -                                  2,00 -                    
BLOCO ESCOLAR 05                                     -                                  2,00 -                    

-                                                                           

CUMEEIRA TERMOACÚSTICA, E = 30 MM, DENSIDADE 35 KG/M3,
COM DUAS FACES (REF. ORSE 9077 – 12/2018)

ESPAÇOS

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

ESPAÇOS

COBERTURA

COBERTURA

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA
(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

LOCAL

ESPAÇOS

ÁREA DA EDIFICAÇÃO (m²)

ESPAÇOS

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

COBERTURA EDIFICAÇÃO MAIS BEIRAL

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

RUFO
PINGADEIRA

AREA DE COBERTURA DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETONICO -                                                                           

COBERTURA

VEDA ONDA EM POLIETILENO PARA TELHA
ONDULADA/TRAPEZOIDAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.
SETOP COB-TEL-071 – 03/2022)

ESPAÇOS

COBERTURA

ARREMATES LATERAL PARA TELHA METÁLICA ISOTÉRMICA /
ONDULADA / TRAPEZOIDAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.
SETOP COB-TEL-071 – 03/2022)

ESPAÇOS

ESPAÇOS

LOCAL

AREA DE COBERTURA DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETONICO

COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM,
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

OBSERVAÇÕES :
1 - Consideramos a área de cobertura e beirais, caso existam, conforme as dimensões da edificação especificadas em projeto.

Página 43 de 57



MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS
BLOCO ESCOLAR 06                                     -                                  2,00 -                    
ADMINISTRATIVO                                     -                                  2,00 -                    
REFEITÓRIO                                     -                                  2,00 -                    
CASA DE BOMBA                                     -                                  2,00 -                    

1.13

87879 SUBTOTAL                 84,12 

ÁREA TETO (M²) ÁREA (m²)
84,12                            84,12               

-                                 -                    

87905 SUBTOTAL                 84,00 

ÁREA TETO (M²) ÁREA (m²)
84,00                            84,00               

87882 SUBTOTAL                 29,49 

ÁREA TETO (M²) ÁREA (m²)
29,49                            29,49               

89173 SUBTOTAL                 84,12 

LOCAL PAREDES GERAIS (M²) PAREDES C/ REVEST (M²) ÁREA (m²)
PROJETO ARQUITETÔNICO 84,12                            -                                 84,12               

87535 SUBTOTAL                        -   

PAREDES (M²) ÁREA (m²)
-                                 -                    

87784 SUBTOTAL                 84,00 

PAREDES (M²) ÁREA (m²)
84,00                            84,00               

90406 SUBTOTAL                 29,49 

LOCAL

REVESTIMENTOS PAREDES

PROJETO ARQUITETÔNICO

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA,
COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 

LOCAL

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL

LOCAL
PROJETO ARQUITETÔNICO (EDIFICAÇÕES)

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA
DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO
PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

PROJETO ARQUITETÔNICO (EDIFICAÇÕES)

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,
ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROJETO ARQUITETÔNICO (EDIFICAÇÕES)

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

OBSERVAÇÕES:

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

PROJETO ARQUITETÔNICO (PISCINA)

OBSERVAÇÕES:

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

OBSERVAÇÕES:

Página 44 de 57



MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS

PAREDES (M²) ÁREA (m²)
29,49                            29,49               

87273 SUBTOTAL                        -   

PAREDES (M²) ÁREA (m²)
-                                 -                    

87244 SUBTOTAL               433,13 

PAREDES (M²) ÁREA (m²)
433,13                          433,13             

1.14

97083 SUBTOTAL               272,94 

ÁREA (M²) TOTAL (M²)
26,34                            26,34               
30,64                            30,64               

186,24                          186,24             
29,72                            29,72               

-                                 -                    

95241 SUBTOTAL               246,60 

ÁREA (m²)
-                    

30,64               
186,24             

29,72               
246,60             

0,05                  
12,33               

87298 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (m²)
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

0,03                  
-                    

87250 SUBTOTAL                 29,72 

ÁREA (m²)
-                    
-                    
-                    

29,72               
29,72               

-                                                                           

ESPESSURA (M)

PROJETO ARQUITETÔNICO (CALÇADAS)
AREA DO AMBIENTE (M²)

PROJETO ARQUITETÔNICO (BORDA) -                                                                           

SUBTOTAL

PROJETO ARQUITETÔNICO (CONTRAPISO CASA MÁQUINA)

LOCAL
PROJETO ARQUITETÔNICO

OBSERVAÇÕES:

PROJETO ARQUITETÔNICO (PEDRA SÃO TOMÉ)

OBSERVAÇÕES:

186,24                                                                    

AREA DO AMBIENTE (M²)

OBSERVAÇÕES:

PROJETO ARQUITETÔNICO (EDIFICAÇÕES)

29,72                                                                      

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019

ESPAÇOS AREA DO AMBIENTE (M²)
PROJETO ARQUITETÔNICO (CALÇADAS) -                                                                           
PROJETO ARQUITETÔNICO (BORDA)

-                                                                           
SUBTOTAL (m²)

LOCAL

OBSERVAÇÕES:

30,64                                                                      

SUBTOTAL (m²)

PROJETO ARQUITETÔNICO (PEDRA SÃO TOMÉ)

PROJETO ARQUITETÔNICO (CALÇADAS) -                                                                           

PROJETO ARQUITETÔNICO (PISCINA)

PROJETO ARQUITETÔNICO (ÁREA DE FUNDO DA PISCINA)

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE
SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

PROJETO ARQUITETÔNICO (BORDA)

SUBTOTAL (M³)

PROJETO ARQUITETÔNICO (PEDRA SÃO TOMÉ) -                                                                           

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

PROJETO ARQUITETÔNICO (CONTRAPISO CASA MÁQUINA) 29,72                                                                      

PROJETO ARQUITETÔNICO (CONTRAPISO CASA MÁQUINA)

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL

PROJETO ARQUITETÔNICO (BORDA)
PROJETO ARQUITETÔNICO (CALÇADAS)

ESPAÇOS
-                                                                           

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

PISOS

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM
PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM),
ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023

ESPESSURA (M)
SUBTOTAL (M³)

ESPAÇOS

LOCAL

PROJETO ARQUITETÔNICO (CONTRAPISO CASA MÁQUINA)

PROJETO ARQUITETÔNICO (PEDRA SÃO TOMÉ) -                                                                           

Página 45 de 57



MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA DOS SERVIÇOS

87263 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (m²)
-                    
-                    
-                    
-                    

92397 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (m²)
-                    
-                    
-                    
-                    

1574 SUBTOTAL               186,24 

ÁREA (m²)
-                    
-                    

186,24             
-                    

101092 SUBTOTAL                 30,64 

ÁREA (m²)
30,64               

87244 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (m²)
-                    

94990 SUBTOTAL                   1,84 

ÁREA CALÇADA (m²)  ÁREA (m²) 
26,34                            26,34               

26,34               
0,07                  
1,84                  

97097 SUBTOTAL                        -   

-                                 -                    
-                                 -                    

1.15

101741 SUBTOTAL                        -   

PERÍMETRO (M) TOTAL (M)
-                                 -                    

883 SUBTOTAL                        -   

PERÍMETRO (M) TOTAL (M)

LOCAL
PROJETO ARQUITETÔNICO

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

PROJETO ARQUITETÔNICO (CALÇADAS)

SUBTOTAL (M³)

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

PROJETO ARQUITETÔNICO (CALÇADAS)

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

ESPAÇOS AREA DO AMBIENTE (M²)

ESPESSURA (M)

LOCAL

RODAPÉ, SOLEIRAS E PEITORIS

RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020

OBSERVAÇÕES:

ESPAÇOS

PROJETO ARQUITETÔNICO (REFVESTIMENTO PISCINA)

-                                                                           

-                                                                           

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM
PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM),
ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023

-                                                                           

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

AREA DO AMBIENTE (M²)
PROJETO ARQUITETÔNICO (BORDA PISCINA) 30,64                                                                      

PROJETO ARQUITETÔNICO (PEDRA SÃO TOMÉ) -                                                                           

PROJETO ARQUITETÔNICO (CALÇADAS)

PROJETO ARQUITETÔNICO (PEDRA SÃO TOMÉ)
PROJETO ARQUITETÔNICO (BORDA)

-                                                                           

PEDRA SÃO TOMÉ – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (REF.
SEINFRA C3014 – VERSÃO 027)

ESPAÇOS

186,24                                                                    

PROJETO ARQUITETÔNICO (CALÇADAS)
SUBTOTAL

ESPAÇOS

PROJETO ARQUITETÔNICO (BORDA) -                                                                           

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

ESPAÇOS

SUBTOTAL

RODAPÉ CERÂMICO TIPO PORCELANATO DE 10CM DE ALTURA COM
DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 (REF. SINAPI 88650 - 09/2022)

OBSERVAÇÕES:

PROJETO ARQUITETÔNICO (CONTRAPISO CASA MÁQUINA)

-                                                                           
AREA DO AMBIENTE (M²)

PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS.
AF_05/2020

PROJETO ARQUITETÔNICO (PEDRA SÃO TOMÉ)

AREA DO AMBIENTE (M²)

CALÇADA, PISO DE CONCRETO (ESPESSURA 7CM)

SUBTOTAL
-                                                                           

PROJETO ARQUITETÔNICO (BORDA)

ESPAÇOS AREA DO AMBIENTE (M²)
PROJETO ARQUITETÔNICO (CALÇADAS) -                                                                           

PROJETO ARQUITETÔNICO (PEDRA SÃO TOMÉ)

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022
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-                                 -                    

88649 SUBTOTAL                   9,08 

PERÍMETRO (M) TOTAL (M)
9,08                               9,08                  

98689 SUBTOTAL                        -   

PERÍMETRO (M) TOTAL (M)
-                                 -                    

101965 SUBTOTAL                        -   

PERÍMETRO (M) TOTAL (M²)
-                                 -                    

1.16

QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)
J01 1,00                                2,00                               0,50                               1,00                  
P01 1,00                                0,80                               2,10                               1,68                  

2,00                                SUBTOTAL 2,68                  
2,00                                

102180 SUBTOTAL 1,00                  

QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)
J01 1,00                                2,00                               0,50                               1,00                  

1,00                                1,00                  
1,00                                

94569 SUBTOTAL -                    

QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)
J01 -                                  2,00                               0,50                               -                    

-                                  -                    
-                                  

91341 SUBTOTAL 1,68                  

QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)
P01 1,00                                0,80                               2,10                               1,68                  

1,00                                1,68                  
1,00                                

90830 SUBTOTAL                   1,00 

21 SUBTOTAL                   1,00 

OBSERVAÇÕES:

JANELA EM VIDRO TEMPERADO, COM VIDRO 8,00MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS DE CORRER (DIMENSÕES VARIADAS)

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAL

1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

FECHADURAS

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL

SUBTOTAL

TODAS ESQUADRIAS, COM FERRAGENS E ACESSÓRIOS

PORTA EM VIDRO TEMPERADO, DE ABRIR, COM FERRAGENS E ACESSÓRIOS

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020

LOCAL

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

LOCAL

SUBTOTAL
FECHADURAS

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM
PERFIL U. AF_01/2021_PS

LOCAL

FECHADURAS

LOCAL

SUBTOTAL

PROJETO ARQUITETÔNICO (PORTA DE ACESSO PRINCIPAL)

ESQUADRIAS

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM,
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6
COM ADITIVO. AF_11/2020

FECHO COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA
JANELA / PORTA DE CORRER – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.
SINAPI 84952 - 10/2017)

SUBTOTAL

PORTA EM ALUMINIO, DE ABRIR, COM FERRAGENS E ACESSÓRIOS

FECHADURAS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

OBSERVAÇÕES:
1 - Para determinação do quantitativo foi utilizado o Software BIM Revit (ver projeto arquitetônico)

LOCAL
PROJETO ARQUITETÔNICO (PORTA DE ACESSO PRINCIPAL)
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102181 SUBTOTAL -                    

QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)
P01 -                                  0,80                               2,10                               -                    

-                                  -                    
-                                  

1572 SUBTOTAL -                    

QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)
P01                                      -                                  0,80                                2,10 -                    

-                                  -                    
-                                  

100689 SUBTOTAL                        -   

QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)
P01 -                                  0,80                               2,10                               -                    

-                                  -                    
-                                  

1315 SUBTOTAL -                    

QUANTIDADE (und) LARGURA (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)
P01 -                                  0,80                               2,10                               -                    

-                                  -                    
-                                  

1.17

93358 SUBTOTAL                 12,25 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
Valas para eletrodutos de 
entrada

1,00                              81,67                             0,30                               0,50                               12,25               

12,25               

93382 SUBTOTAL                 12,25 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
Valas para eletrodutos de 
entrada

1,00                              81,67                             0,30                               0,50                               12,25               

12,25               

1.18

93358 SUBTOTAL                 63,34 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
Valas para entrada  de 
tubos

1,00                              422,29                           0,30                               0,50                               63,34               

63,34               

SERVIÇOS ESCAVAÇÃO E REATERRO

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023

2 - Segue anexo lista de materiais

SUBTOTAL
FECHADURAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

LOCAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL
FECHADURAS

SUBTOTAL

SUBTOTAL

FECHADURAS

PORTÃO DE ABRIR/CORRER EM GRADIL DE METALON REDONDO DE
3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL -
COMPLETO (REF. ORSE 4716 - 03/2019)

LOCAL

SUBTOTAL
FECHADURAS

SUBTOTAL

SERVIÇOS ESCAVAÇÃO E REATERRO

1 - Para determinação dos materiais elétricos foi utilizado o Software QiElétrico da AltoQi (ver projeto elétrico)

1 - Conforme projeto anexo.

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

a) - Escavações de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

2 - Segue anexo lista de materiais

OBSERVAÇÕES :

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM
PERFIL U. AF_01/2021_PS

LOCAL

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

a) - Escavações de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA,
EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (REF. ORSE
12710 – 08/2022)

b) - Reaterro de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
OBSERVAÇÕES :

LOCAL
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93382 SUBTOTAL                 63,34 

LOCAL QUANTIDADES (und) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
Valas para entrada  de 
tubos

1,00                              422,29                           0,30                               0,50                               63,34               

63,34               

1.19

88485 SUBTOTAL               168,12 

ÁREA DE EMBOÇO (m²) ÁREA DE REVEST. (m²) ÁREA (m²)
84,12                            -                                 84,12               

ÁREA (m²)
84,00               

88484 SUBTOTAL                 29,49 

ÁREA (m²)
29,49               

88497 SUBTOTAL                 84,12 

ÁREA (m²)
84,12               

88496 SUBTOTAL                 29,49 

ÁREA (m²)
29,49               

ÁREA (m²)

95305 SUBTOTAL                 84,00 

ÁREA (m²)
84,00               

88489 SUBTOTAL               168,12 

ÁREA (m²)
168,12             

88488 SUBTOTAL                 29,49 

ÁREA (m²)
29,49               

102491 SUBTOTAL                 26,34 

ÁREA (m²)
26,34               ÁREA DAS CALÇADAS

LOCAL

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA
DEMÃO. AF_04/2023

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES INTERNAS, UMA DEMÃO A=(PERÍMETRO*ALTURA-ÁREA DE VÃOS)

IGUAL AO REBOCO INTERNO

EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA A=(PERÍMETRO*ALTURA - VÃO)

LOCAL

IGUAL ÁREA DO FORRO

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMÃO. AF_04/2023

IGUAL AO REBOCO EXTERNO

EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA A=(PERÍMETRO*ALTURA - VÃO)

IGUAL AO REBOCO EXTERNO

IGUAL AO REBOCO EXTERNO

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

ÁREA DO FUNDO SELADOR (INTERNAS E EXTERNAS)

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMÃO. AF_04/2023

IGUAL ÁREA DO FORRO

IGUAL AO REBOCO EXTERNO

APLICAÇÃO DE TEXTURA ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNA A=(PERÍMETRO*ALTURA - VÃO)

SUBTOTAL

LOCAL

EMASSAMENTO DE TETO A=(ÁREA DO AMBIENTE)
LOCAL

LOCAL
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS, UMA DEMÃO A=(PERÍMETRO*ALTURA-ÁREA DE VÃOS)

LOCAL

LOCAL

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO A=(ÁREA DOS AMBIENTES)

IGUAL AO REBOCO INTERNO

LOCAL

CALÇADAS A=(COMPRIMENTO*LARGURA)

PINTURA DE TETO A=(ÁREA DO AMBIENTE)

LOCAL

LOCAL

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA DE PAREDE INTERNA, COM TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS A=(IGUAL ÁREA DE REBOCO INTERMO)

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023

PINTURAS

b) - Reaterro de Valas: V = (comprimento*largura*altura) * quantidade

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
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461 SUBTOTAL                        -   

ÁREA (m²)
-                    
-                    
-                    

102193 SUBTOTAL                        -   

PERÍMETRO (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)
-                                 0,10                               -                    

102230 SUBTOTAL                        -   

PERÍMETRO (m) ALTURA (m) ÁREA (m²)
-                                 0,10                               -                    

1.20

412 SUBTOTAL               346,04 

346,04             

SUBTOTAL

RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE (REF. CPOS 17.40.150 -
11/2018)

ESPAÇOS

PROJETO ARQUITETÔNICO (PEDRA SÃO TOMÉ) -                                                                           

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU
PINTURA. AF_01/2021

LOCAL
SALAS DE AULA (RODAMEIOS)

PROJETO ARQUITETÔNICO (CALÇADAS) -                                                                           

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

LIMPEZA FINAL

AREA DO AMBIENTE (M²)

SALAS DE AULA (RODAMEIOS)

LIMPEZA FINAL DA OBRA

HIRAN ANDREAZZA SALES

Áreas das edificações (M²)=

ENG. CIVIL

LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF. SINAPI 9537 - 11/2018)

CREA MT 7516/D

__________________________

LOCAL
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HORISTA 
(%)

MENSALISTA 
(%)

HORISTA 
(%)

MENSALISTA 
(%)

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salario Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,78% NÃO INCIDE 17,78% NÃO INCIDE

B2 Feriados 3,67% NÃO INCIDE 3,67% NÃO INCIDE

B3 Auxilio - Enfermidade 0,88% 0,66% 0,88% 0,66%

B4 13º Salario 11,18% 8,33% 11,18% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,75% 0,56% 0,75% 0,56%

B7 Dias de chuvas 1,18% NÃO INCIDE 1,18% NÃO INCIDE

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%

B9 Férias Gozadas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%

B Total 35,66% 9,71% 35,66% 9,71%

C1 Aviso Prévio Indenizado 6,10% 4,55% 6,10% 4,55%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,11% 0,14% 0,11%

C3 Férias Indenizadas 12,15% 9,06% 12,15% 9,06%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,56% 1,91% 2,56% 1,91%

C5 Indenização Adicional 0,51% 0,38% 0,51% 0,38%

C Total 21,46% 16,01% 21,46% 16,01%

D1
Reincidência de Grupo A Sobre 
Grupo B

5,99% 1,63% 13,12% 3,57%

D2

Reincidência de Grupo A Sobre
Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidência do FGTS Sobre Aviso
Prévio Indenizado

0,51% 0,38% 0,54% 0,40%

D Total 6,50% 2,01% 13,66% 3,97%
80,42% 44,53% 107,58% 66,49%

CREA MT 7516/D

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

__________________________

TOTAL (A+B+C+D)

DATA: OUTUBRO/2023
RESPONSÁVEL TÉCNICO: HIRAN ANDREAZZA SALES - CREA-MT 7516/D
TABELA SINAPI SETEMBRO_2023 NÃO DESONERADA

HIRAN ANDREAZZA SALES
ENG. CIVIL

CÓDIGO DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

SERVIÇO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA

OBRA: REFORMA - PISCINA CENTRO ESPORTIVO MATEUS STEVANATO
LOCAL: AVENIDA DA SAÚDE, B. CENTRO, QUADRA N 22, SETOR E, CEP: 78510-000, ITAUBA-
MT
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UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

27/10/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 163,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
27/10/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 148,25 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
27/10/2023 K. A. TRAGUETA ME 151,30 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380

 R$              151,30 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

27/10/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 57,50 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
27/10/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 59,89 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
27/10/2023 K. A. TRAGUETA ME 55,43 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380

 R$                57,50 

UNIDADE: UN

DATA EMPRESA / FORNECEDOR VL. UNIT. (R$) CNPJ CONTATO TELEFONE

27/10/2023 HUDSON THIAGO FORMIGONI ROANES 544,00 38.174.658/0001-92 Hudson (66) 9 9637-9693
27/10/2023 ELETRICA BASSI LTDA ME 546,00 45.227.556/0001-53 Bruno (66) 9 9963-6120
27/10/2023 K. A. TRAGUETA ME 545,65 33.097.220/0001-34 Kawe (66) 9 9910-0380

 R$              545,65 VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO - COM BARRAMENTO ATÉ 09 TERMINAIS

DATA: OUTUBRO/2023
RESPONSÁVEL TÉCNICO: HIRAN ANDREAZZA SALES - CREA-MT 7516/D

LOCAL: AVENIDA DA SAÚDE, B. CENTRO, QUADRA N 22, SETOR E, CEP: 78510-000, ITAUBA-MT

SERVIÇO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA

OBRA: REFORMA - PISCINA CENTRO ESPORTIVO MATEUS STEVANATO

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 50 MM

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

RELATÓRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS NO MERCADO

TABELA SINAPI SETEMBRO_2023 NÃO DESONERADA

DISJUNTOR BIPOLAR DR 25A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA

VALOR ACATADO - MEDIANO - UN

CREA MT 7516/D

OBS: PESQUISA DE PREÇO NA INTERNET CONFORME INFORMAÇÕES ACIMA (FRETE INCLUSO).

__________________________
HIRAN ANDREAZZA SALES

ENG. CIVIL
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un QUANTIDADE SOLEIRA - METRO LINEAR
ÁREA VOLUME

.Alvenaria_Tijolo - EXISTENTE A DEMOLIR 3852,63 m² 355,24 m³ 25684,187

.Alvenaria_Tijolo - EXISTENTE A DEMOLIR: 159 3852,63 m² 355,24 m³ 25684,187

.CALÇADA CONCRETO EXISTENTE A DEMOLIR 660,33 m² 53,40 m³ 4402,206

.CALÇADA CONCRETO EXISTENTE A DEMOLIR: 9 660,33 m² 53,40 m³ 4402,206

.CONCRETO PISO EXISTENTE A DEMOLIR 214,23 m² 78,80 m³ 1428,183

.CONCRETO PISO EXISTENTE A DEMOLIR: 10 214,23 m² 78,80 m³ 1428,183

.Concreto RAMPA EXISTENTE A DEMOLIR 15,69 m² 1,57 m³ 104,623

.Concreto RAMPA EXISTENTE A DEMOLIR: 2 15,69 m² 1,57 m³ 104,623

.CONCRETO VIGA 33,03 m² 1,62 m³ 220,196

.CONCRETO VIGA: 8 33,03 m² 1,62 m³ 220,196

.Concreto_escada EXISTENTE A DEMOLIR 395,66 m² 33,23 m³ 2637,763

.Concreto_escada EXISTENTE A DEMOLIR: 14 395,66 m² 33,23 m³ 2637,763

.Concreto_Pilar - EXISTENTE A DEMOLIR 44,33 m² 7,01 m³ 295,546

.Concreto_Pilar - EXISTENTE A DEMOLIR: 100 44,33 m² 7,01 m³ 295,546

.CONTRA PISO EXISTENTE A DEMOLIR 1386,94 m² 105,20 m³ 9246,294

.CONTRA PISO EXISTENTE A DEMOLIR: 19 1386,94 m² 105,20 m³ 9246,294

.FORRO PVC - EXISTENTE A DEMOLIR 1760,73 m² 52,82 m³ 11738,173

.FORRO PVC - EXISTENTE A DEMOLIR: 9 1760,73 m² 52,82 m³ 11738,173

.Granilite - EXISTENTE A DEMOLIR 62,96 m² 2,15 m³ 419,729

.Granilite - EXISTENTE A DEMOLIR: 2 62,96 m² 2,15 m³ 419,729

.PISO CERAMICA 46X46 EXISTENTE A DEMOLIR 1386,94 m² 10,06 m³ 9246,294

.PISO CERAMICA 46X46 EXISTENTE A DEMOLIR: 19 1386,94 m² 10,06 m³ 9246,294

.Telha METALICA EXISTENTE A DEMOLIR 883,52 m² 44,02 m³ 5890,162

.Telha METALICA EXISTENTE A DEMOLIR: 1 883,52 m² 44,02 m³ 5890,162

.Telha_BARRO EXISTENTE A DEMOLIR 2396,87 m² 119,84 m³ 15979,137

.Telha_BARRO EXISTENTE A DEMOLIR: 11 2396,87 m² 119,84 m³ 15979,137

ACABAMENTO EM AZULEJO 33 x 45cm BRANCO - EXISTENTE A DEMOLIR142,64 m² 1,43 m³ 950,954
ACABAMENTO EM AZULEJO 33 x 45cm BRANCO - EXISTENTE A DEMOLIR: 25142,64 m² 1,43 m³ 950,954

CALHA  Aço galvanizado - NOVO 6,61 m² 0,10 m³ 44,07                                     
CALHA  Aço galvanizado - NOVO: 1 6,61 m² 0,10 m³ 7,20                                       

CONCRETO BANCO EXISTENTE A DEMOLIR 10,08 m² 3,07 m³ 67,2
CONCRETO BANCO EXISTENTE A DEMOLIR: 4 10,08 m² 3,07 m³ 67,2

DATA: OUTUBRO/2023
RESPONSÁVEL TÉCNICO: HIRAN ANDREAZZA SALES - CREA-MT 7516/D
TABELA SINAPI SETEMBRO_2023 NÃO DESONERADA

SERVIÇO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA

OBRA: REFORMA - PISCINA CENTRO ESPORTIVO MATEUS STEVANATO
LOCAL: AVENIDA DA SAÚDE, B. CENTRO, QUADRA N 22, SETOR E, CEP: 78510-000, ITAUBA-MT

MEMÓRIA DE CÁLCULO REVIT
QUANTITATIVO MATERIAIS - DEMOLIÇÃO

Página 53 de 57



CONCRETO LAJE EXISTENTE A DEMOLIR 3,00 m² 0,30 m³ 20
CONCRETO LAJE EXISTENTE A DEMOLIR: 1 3,00 m² 0,30 m³ 20

Concreto Polido EXISTENTE A DEMOLIR 660,00 m² 66,00 m³ 4400
Concreto Polido EXISTENTE A DEMOLIR: 1 660,00 m² 66,00 m³ 4400

GRAMA - EXISTENTE A DEMOLIR 6566,83 m² 229,84 m³ 43778,875
GRAMA - EXISTENTE A DEMOLIR: 3 6566,83 m² 229,84 m³ 43778,875

GRAMA EXISTENTE A DEMOLIR 897,72 m² 31,42 m³ 5984,811
GRAMA EXISTENTE A DEMOLIR: 3 897,72 m² 31,42 m³ 5984,811

PAREDE PVC EXISTENTE A DEMOLIR 34,39 m² 1,72 m³ 229,28
PAREDE PVC EXISTENTE A DEMOLIR: 3 34,39 m² 1,72 m³ 229,28

RODAPÉ 10CM - EXISTENTE A DEMOLIR 102,66 m² 1,03 m³ 684,389
RODAPÉ 10CM - EXISTENTE A DEMOLIR: 68 102,66 m² 1,03 m³ 1.026,60                                

__________________________

ENG. CIVIL
CREA MT 7516/D

HIRAN ANDREAZZA SALES
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MATERIAL QUANTIDADE SOLEIRA - METRO LINEAR
ÁREA VOLUME

.Alvenaria_Tijolo - EXISTENTE 120,629 m² 10,857 m³ 804,193

.Alvenaria_Tijolo - EXISTENTE: 4 120,629 m² 10,857 m³ 804,193

.Alvenaria_Tijolo - EXISTENTE DEMOLIR 62,959 m² 13,725 m³ 419,724

.Alvenaria_Tijolo - EXISTENTE DEMOLIR: 11 62,959 m² 13,725 m³ 419,724

.Alvenaria_Tijolo - NOVO 84,100 m² 7,567 m³ 560,668

.Alvenaria_Tijolo - NOVO: 7 84,100 m² 7,567 m³ 560,668

.ARGAMASSA - EXISTENTE 0,000 m² 0,000 m³ 0

.ARGAMASSA - EXISTENTE: 4 0,000 m² 0,000 m³ 0

.ARGAMASSA - NOVO 345,730 m² 4,498 m³ 2304,869

.ARGAMASSA - NOVO: 2 345,730 m² 4,498 m³ 2304,869

.BORDA MARMORÉ EXISTENTE DEMOLIR 30,640 m² 0,613 m³ 204,267

.BORDA MARMORÉ EXISTENTE DEMOLIR: 1 30,640 m² 0,613 m³ 204,267

.BORDA MARMORÉ NOVO 30,640 m² 0,613 m³ 204,267

.BORDA MARMORÉ NOVO: 1 30,640 m² 0,613 m³ 204,267

.Cerâmica 4x40 cm Cinza Novo 29,720 m² 0,149 m³ 198,135

.Cerâmica 4x40 cm Cinza Novo: 1 29,720 m² 0,149 m³ 198,135

.CONTRAPISO EXISTENTE 312,510 m² 21,876 m³ 2083,4

.CONTRAPISO EXISTENTE: 1 312,510 m² 21,876 m³ 2083,4

.CONTRAPISO EXISTENTE DEMOLIR 44,392 m² 3,107 m³ 295,948

.CONTRAPISO EXISTENTE DEMOLIR: 2 44,392 m² 3,107 m³ 295,948

.CONTRAPISO NOVO 345,730 m² 21,933 m³ 2304,869

.CONTRAPISO NOVO: 2 345,730 m² 21,933 m³ 2304,869

.IMPERBEABILIZANTE - NOVO 316,010 m² 3,160 m³ 2106,734

.IMPERBEABILIZANTE - NOVO: 1 316,010 m² 3,160 m³ 2106,734

.LAJE EXISTENTE DEMOLIR 13,140 m² 1,577 m³ 87,601

.LAJE EXISTENTE DEMOLIR: 1 13,140 m² 1,577 m³ 87,601

.LAJE NOVO 29,493 m² 3,539 m³ 196,617

.LAJE NOVO: 2 29,493 m² 3,539 m³ 196,617

.PASTILHA 20X20 - EXISTENTE DEMOLIR 433,139 m² 10,582 m³ 2887,593

.PASTILHA 20X20 - EXISTENTE DEMOLIR: 5 433,139 m² 10,582 m³ 2887,593

.PASTILHA 20X20 - NOVO 316,010 m² 9,480 m³ 2106,734

.PASTILHA 20X20 - NOVO: 1 316,010 m² 9,480 m³ 2106,734

QUANTITATIVO MATERIAIS - CONSTRUÇÃO

DATA: OUTUBRO/2023
RESPONSÁVEL TÉCNICO: HIRAN ANDREAZZA SALES - CREA-MT 7516/D

TABELA SINAPI SETEMBRO_2023 NÃO DESONERADA

MEMÓRIA DE CÁLCULO REVIT

LOCAL: AVENIDA DA SAÚDE, B. CENTRO, QUADRA N 22, SETOR E, CEP: 78510-000, ITAUBA-MT

SERVIÇO PÚBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA

OBRA: REFORMA - PISCINA CENTRO ESPORTIVO MATEUS STEVANATO
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.PEDRA EXISTENTE DEMOLIR 186,240 m² 9,312 m³ 1241,6

.PEDRA EXISTENTE DEMOLIR: 1 186,240 m² 9,312 m³ 1241,6

.PEDRA NOVO 186,240 m² 9,312 m³ 1241,6

.PEDRA NOVO: 1 186,240 m² 9,312 m³ 1241,6

.Pintura branca EXT - EXISTENTE DEMOLIR 62,959 m² 0,063 m³ 419,724

.Pintura branca EXT - EXISTENTE DEMOLIR: 11 62,959 m² 0,063 m³ 419,724

.Pintura branca EXT - NOVO 83,983 m² 0,840 m³ 559,886

.Pintura branca EXT - NOVO: 7 83,983 m² 0,840 m³ 559,886

.Pintura branca INT - EXISTENTE DEMOLIR 62,959 m² 0,063 m³ 419,724

.Pintura branca INT - EXISTENTE DEMOLIR: 11 62,959 m² 0,063 m³ 419,724

.Pintura branca INT - NOVO 75,333 m² 0,753 m³ 502,22

.Pintura branca INT - NOVO: 7 75,333 m² 0,753 m³ 502,22

.Reboco_Externo - EXISTENTE 120,629 m² 2,413 m³ 804,193

.Reboco_Externo - EXISTENTE: 4 120,629 m² 2,413 m³ 804,193

.Reboco_Externo - EXISTENTE DEMOLIR 62,959 m² 0,944 m³ 419,724

.Reboco_Externo - EXISTENTE DEMOLIR: 11 62,959 m² 0,944 m³ 419,724

.Reboco_Externo - NOVO 84,004 m² 1,680 m³ 560,028

.Reboco_Externo - NOVO: 7 84,004 m² 1,680 m³ 560,028

.Reboco_Interno - EXISTENTE 120,629 m² 2,413 m³ 804,193

.Reboco_Interno - EXISTENTE: 4 120,629 m² 2,413 m³ 804,193

.Reboco_Interno - EXISTENTE DEMOLIR 62,959 m² 0,944 m³ 419,724

.Reboco_Interno - EXISTENTE DEMOLIR: 11 62,959 m² 0,944 m³ 419,724

.Reboco_Interno - NOVO 84,122 m² 1,683 m³ 560,811

.Reboco_Interno - NOVO: 7 84,122 m² 1,683 m³ 560,811

ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA 49,216 m² 2,185 m³ 328,104
ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA: 4 49,216 m² 2,185 m³ 328,104

AÇO COM PINTURA METÁLICA PRETA ACETINADA 2,476 m² 0,027 m³ 16,507
AÇO COM PINTURA METÁLICA PRETA ACETINADA: 1 2,476 m² 0,027 m³ 16,507

CONCRETO IN LOCO 12,562 m² 0,444 m³ 83,745
CONCRETO IN LOCO: 2 12,562 m² 0,444 m³ 83,745

Madeira - Pormade - Escurecido 0,288 m² 0,000 m³ 1,92
Madeira - Pormade - Escurecido: 2 0,288 m² 0,000 m³ 1,92

Madeira - Pormade - Madeira 7,884 m² 0,041 m³ 52,563
Madeira - Pormade - Madeira: 2 7,884 m² 0,041 m³ 52,563

Madeira - Pormade - Madeira2 a 6,428 m² 0,110 m³ 42,852
Madeira - Pormade - Madeira2 a: 2 6,428 m² 0,110 m³ 42,852

Metal - Pormade - Alumínio 0,136 m² 0,000 m³ 0,909
Metal - Pormade - Alumínio: 2 0,136 m² 0,000 m³ 0,909

Metal - Pormade - Alumínio detalhes 0,068 m² 0,000 m³ 0,453
Metal - Pormade - Alumínio detalhes: 2 0,068 m² 0,000 m³ 0,453

RODAPÉ 10CM - NOVO 8,799 m² 0,088 m³ 58,662
RODAPÉ 10CM - NOVO: 6 8,799 m² 0,088 m³ 58,662
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RUFO Aço galvanizado - NOVO 12,453 m² 0,060 m³ 83,023
RUFO Aço galvanizado - NOVO: 4 12,453 m² 0,060 m³ 83,023

VIDRO COMUM LISO 2,029 m² 0,014 m³ 13,527
VIDRO COMUM LISO: 1 2,029 m² 0,014 m³ 13,527
Grand total: 156 3810,197 m² 146,663 m³ 25401,313

__________________________
HIRAN ANDREAZZA SALES

ENG. CIVIL
CREA MT 7516/D
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