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PREFEITURA

DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA (DFD) *

ORGAO: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT

SETOR REQUISITANTE: | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CBR:AS E

URBANISMO i
RESPONSAVEL PELA DEMANDA: | ANDERSON TIAGO STRAPAZZON™ - R T
E MAIL sedtur@itauba mt. 9oy, br [ TELEFONE (66) 99995 1892 :

| Cdritfatagao de empresa para execugao da obra de extensao de rede compacta msta!agao

de posto de transformagcéo trifasico e extensdo de rede de dlstnbwgao baixa tens&@o no
loteamento jardim v:torla do mummplo de ltatba/MT.

'3 Justificativa 82 hecessidade da contratacdo:

| e pela concessionaria de energia. Essa intervencéo-inclui a extens&o de rede compacta,

' Sem essaintervencao, a regido pode enfrentar problemas de falta de energia, mterrupgoes
| frequentes ou:baixa: qualidade no fornecimento, prejudtcando moradores, comerc:antes eo
crescimento do bairro. | | ]

O presente documento’ ngamfesta a necesstdade de contratagao de empresa para
execugdo da obra do objeto acima. A expansao e melhoria da infraestrutura dq energia
elétrica no Loteamento Jardim Vitdria € fundamental para garantir o fornecimento de
energia de qualidade, segura e eficienté aos moradores ‘e comerciantes da réglao A
realizagéo dessa obra visa atender & crescente demanda por eletricidade, promo‘vendo o}
desenvolvimento urbano e a qualidade de vida da comumdade Iocal ‘

|

A contratagdo de uma empresa especializada é necessana para assegurar a exe,ugao
técnica adequada, dentro dos padrées de seguranga e eficiéncia exigidos pelo setor elétrico

instalagéo de um posto de transformacao trifasico e a ampllagao da rede de drstrlbmgao de
baixa tenséo, o que permitira uma distribuicio mais eficiente e-confidvel de energia elétrica.

Portanto essa contrataga é essencial para garantir, a expansao da mfraestrutura\ de rede
elétrica, promovendo o desenvolvimento sustentavel. do loteamento e atendendo as| -
necesmdades da comunidade de forma segura e eflcnente SR :

Para atender-a demanda estlma-se que o total de area que compoe; a rede-';

demonstrada no projeto executlvo

. Prazo de Execugao: 120 dias corridos, a cchta-r :da__d_'ata_daﬁ emiss&o da O.S.

evisdo de data e




]
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| ‘istn SaRvtiof

o |

Considerando as fases de instrucdo do processo de obras tais com
Contratacdo, Selecédo do Fornecedor e Gestao
execucao da obra seja iniciado em: Julho de 2025.

o Planejamento da
do contrato estima-se gue o inicio da

FISCAIS DO CONTRATO:
TITULAR: MAURO BATISTA' DOS SANTOS .
SUPLENTE PAULO HENRIQUE OLIVEIRA ALVES

- Declaro que 0s agentes ‘publicos Jndlcados
| comunlcados e estdo cientes de suas atribuicées

para:a flscalizagao da contratagac:, fcé)ram

itatlba-MT, 09 de junho de 2025

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
Secretaria Mun, de Infraestrutura, Obras, Urb. e San. Basico

M




